

Заказчик - Некоммерческая организация "Ретинальный фонд, капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г. Омск, ул. Красnofлотская, д.24, фактический адрес: 644043, г. Омск, ул. Красnofлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300	Форма по ОКУД	Код
Получатель - ООО "Импорт-Энфт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, т. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85	по ОКПО	0322005 09490879 73165016

Справка - Замена пассажирского и грузопассажирского лифтов, установленных по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 68, лифт №1425, 1426 (подъезд 1)

Объект - Замена пассажирского и грузопассажирского лифтов, установившихся по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 68, лифт №1425, 1426 (подзем.).  
Демонтажные, монтажные работы и электрооборудование

## F'pauq-CMETA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРм03-05-001-01 Проект Министерства России от 11.11.15 Андрей	Демонтаж: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 320 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (в т.ч. п.1.1 ВОР - Демонтаж конструкции ограждений дверей шахты лифта; п.1.2 ВОР - Демонтаж направляющих лифта; 2 направляющие (противовеса); 2 направляющие (кабины) - монорейлы, крепления направляющих (крюштейны, болты); п.1.3 ВОР - Демонтаж силового кабеля; п.1.4 ВОР - Демонтаж осветительных; п.6 ВОР - Демонтаж ответственных коробов)	1 лифт		62489,64	50190,86	12298,78	4741,55	62489,64	50190,86	12298,78	4741,55	314,1	19,82
2	2	ТЕРм03-05-001-04 Проект Министерства России от 11.11.15 Андрей	Демонтаж: За катящую площадку, более или менее указанный в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до 14 остановок)  ВКЛ 37 а.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (размещение в яру без разгрузки и развала ОНП-0.3; ЗМК-0.3 в ресс.; ЗМК-0.3; МКП-0 в ресс.; ТЗ-0.3; ТМ-0.3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗП-23.43; ЗМК-0.07; ЗМК-23.43; МКП-14.07 НР 0083.5 руб.; 0086-0086/0.85 ом флот СП 0033.07 руб.; 1086-0086/0.8 ом флот	1 остановка	5	3316,53	2627,65	688,88	263,36	16582,65	13138,25	3444,4	1316,9	16,23	1,10
3	3	ТЕРм03-05-001-06 Проект Министерства России от 11.11.15 Андрей	Демонтаж: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 43м)  ВКЛ 37 а.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (размещение в яру без разгрузки и развала ОНП-0.3; ЗМК-0.3 в ресс.; ЗМК-0.3; МКП-0 в ресс.; ТЗ-0.3; ТМ-0.3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗП-23.43; МКП-14.07 НР 0083.5 руб.; 0086-0086/0.85 ом флот СП 0033.07 руб.; 1086-0086/0.8 ом флот	1 м	13,78	500,25	500,25			6893,45	6893,45			3,09	42,58
4	4	ТЕРм03-05-001-01 Проект Министерства России от 11.11.15 Андрей	Демонтаж: Металл в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах (1195х770мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗП-23.43; ЗМК-0.07; ЗМК-23.43 НР 0139.16 руб.; 0086-0239/0.85 ом флот СП 0091.4 руб.; 5086-0239/0.8 ом флот	100 коробок	0,01	20620,94	19454,16	1156,78	425,72	206,23	194,54	11,67	4,26	128,73	2,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	5	ТЕР56-9-1 Древес. Массивная Росст. от 11.11.13 18800 тр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-09-01 ОЗП=23.43: 3М4=9.31: 3М4=23.43 НП 191.09 руб.: 208=4326 руб.0.85 от ФОТ СГ 1136.5 руб.: 108=628 руб.0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	29150,44	26592,35	2558,09	706,88	291,5	265,92	25,58	7,07	179,3	3,9	
6	6	ТЕР56-10-1 Древес. Массивная Росст. от 11.11.13 18800 тр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-10-01 ОЗП=23.43 НП 62,78 руб.: 208=828 руб.0,85 от ФОТ СГ 64,84 руб.: 208=678 руб.0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0168	5338,29	5338,29			89,68	89,68			36,28	0,61	
7	7	ТЕР46-04-001-03 Промет. Бетонирован Росст. от 11.11.15 35800 мр	Разборка железобетонных фундаментов (гумбы в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-03 ОЗП=23.43: 3М4=9.05: 3М4=23.43: КАТ=12.99 НП 202,25 руб.: 828=1108 руб.0,9 от ФОТ СГ 172,71 руб.: 486=708 руб.0,85 от ФОТ	1 м3	0,1	6781,12	2595,58	3800	1002,57	678,11	259,56	380	100,26	15,45	1,55	5,63
8	8	ТЕР46-04-001-02 Промет. Бетонирован Росст. от 11.11.15 35800 мр	Разборка бетонных фундаментов (демонтаж подпалки в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 ОЗП=23.43: 3М4=9.51: 3М4=23.43 НП 123,33 руб.: 828=1108 руб.0,9 от ФОТ СГ 113,59 руб.: 408=708 руб.0,85 от ФОТ	1 м3	0,1349	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	459,06	212,18	246,88	68,21	9,59	1,29	2,84
9	9	ТЕР67-3-1 Промет. Массивная Росст. от 11.11.15 45000 мр	Демонтаж каменной кладки (в т.ч. демонтаж ответственных коробок - 3шт.) в машинном помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР67-03-01 ОЗП=23.43: 3М4=11.86: 3М4=23.43 НП 140,08 руб.: 726=838 руб.0,85 от ФОТ СГ 136,69 руб.: 528=638 руб.0,8 от ФОТ	100 м	0,0498	1396,59	1391,27	3,32	2,34	69,45	69,29	0,16	0,12	9,64	0,48	0,01
10	10	ВЫ1У № 88 (4 кв. 2017г.)	Известковые обрамления, оконные блоки, дверные проемы и люки) НП 108,70 руб.: 608=708 руб.0,85 от ФОТ СГ 128,88 руб.: 608=708 руб.0,8 от ФОТ	100 м	0,39026	535,53		535,53		209		209				
11	11	ВЫ1У № 88 (4 кв. 2017г.)	Полы из строительного мусора с использованием щекавторной каменной крошки до 0,5 м3 (железобетонные, бетонные фундаменты, протитовес) НП 538,1008 руб.0,85 от ФОТ СГ 11,08.1008 руб.0,8 от ФОТ	100 м	0,586	37,91		37,91		22,22		22,22				
12	12	ВЫ1У № 88 (4 кв. 2017г.)	Известковые обрамления, оконные блоки, дверные проемы и люки) НП 108,70 руб.: 608=708 руб.0,85 от ФОТ СГ 128,88 руб.: 608=708 руб.0,8 от ФОТ	100 м	0,97626	161,82		161,82		157,98		157,98				

Рисунки 2. Демонтаж. Зифт №1425

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ТЕРм03-05 004-01 <i>Проект Минусинск России от 11.11.15 №0000р</i>	Демонтаж: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок; высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 500 кг (в т.ч. п.1 ВОР - Демонтаж конструкций обрамления дверей шахты лифта, п.1.2 ВОР - Демонтаж направляющих лифтов: 2 направляющие (протнвовеса), 2 направляющие (кабины) - монорейль, крепления направляющих (экранштейны, болты); п.1.3 ВОР - Демонтаж силового кабеля; п.1.4 ВОР - Демонтаж стетильников; п.4 ВОР - Демонтаж ответственных коробов)	Лифт		1	42319,02	32979,3	9339,72	2844,07	42319,02	32979,3	9339,72	2844,07	203,7	11,88
14	14	ТЕРм03-05 004-06 <i>Проект Минусинск России от 11.11.15 №0000р</i>	Демонтаж: Добывать или утилизировать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 500 кг (до 14 остановок) ВЫСЦА П. 2.1. Демонтировать оборудование, которое не подлежит восстановлению изпользованию (предназначено в соответствии с проектом без разбора и ремонта ОЗН - 0.2: ЗМ - 0.3 к расц.; ЗИП - 0.3; МАТ - 0 к расц.; ТЭ - 0.3; ТАК - 0.3) ИНДИКС К ПОДСЧИТАНИЮ: ТЕРм03-05-004-06 ОЗН=23.43; ЗМ=-9.07; ЗИП=-23.43; МАТ=-14.07 ИР (-11973.19 руб.); ОК=-808%0.85 ом ФОТ СИ ГИП12, 78 руб.; ОК=-608%0.8 ом ФОТ	Остановка		8	2246,07	2010,79	235,28	25,09	17968,56	16086,32	1882,24	200,72	12,42 99,36	0,105 0,84
15	15	ТЕРм03-05 004-11 <i>Проект Россия от 11.11.15 №0000р</i>	Демонтаж: Добывать или утилизировать за каждый 1 М высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность: 500, 1000 кг (до высоты шахты 43м) ВЫСЦА П. 2.1. Демонтировать оборудование, которое не подлежит восстановлению изпользованию (предназначено в соответствии с проектом без разбора и ремонта ОЗН - 0.2: ЗМ - 0.3 к расц.; ЗИП - 0.3; МАТ - 0 к расц.; ТЭ - 0.3; ТАК - 0.3) ИНДИКС К ПОДСЧИТАНИЮ: ТЕРм03-05-004-11 ОЗН=23.43; МАТ=-14.07 ИР (-6773.68 руб.); ОК=-808%0.85 ом ФОТ СИ ГИП12, 56 руб.; ОК=-608%0.8 ом ФОТ	I N		20,22	492,66	492,66			9961,59	9961,59			2,97 60,05	
16	16	ТЕРм03-04 001-03 <i>Проект Минусинск России от 11.11.15 №0000р</i>	Разборка железобетонных фундаментов (тушмы в примыке) ИНДИКС К ПОДСЧИТАНИЮ: ТЕРм03-04-001-03 ОЗН=23.43; ЗМ=-9.07; ИР=-23.43; МАТ =-12.99 ИР (-133.17 руб.); ОК=-1108%0.970.85 ом ФОТ СИ ГИП12, 07 руб.; ОК=-608%0.85 ом ФОТ	I н з		0,15	6781,12	2595,58	38106	1002,57	1017,17	389,34	570	150,39	15,45 2,32	5,63 0,84

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТЕР46-04-001-02 Прям., Мониторинг Риски от 11.11.13	Разборка: бетонных фундаментов (демонтаж) подложки в фундаменте ИНТЕРЕС К ПОЛИЦИИ ТЕР46-04-01-02 030-21.12.34-0.32.304-21.13 НР (206.61 руб.): 3456-11084-0.0-0.85) см фот СТ (169.61 руб.): 408-7084-0.85-0.8) см фот	1 м3	0,17	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	578,5	267,39	311,11	85,96	9,59	2,84
18	18	ТЕР46-7-3-1 Прям., Мониторинг Риски от 11.11.13	Демонтаж: кабели силового (в т.ч. демонтаж) коробок ответственных - 3 шт.) в машинном помещении ИНТЕРЕС К ПОЛИЦИИ ТЕР46-04-01-03 030-21.12.34-1.06.304-21.13 НР (48.88 руб.): 728-4384-0.85 см фот СТ (76.07 руб.): 528-6158-0.8 см фот	100 м	0,0498	1394,59	1391,27	3,32	2,34	69,45	69,29	0,16	0,12	9,64	0,01
19	19	БНМ № 88 (4 кв 2017)	Полуэваку строительного мусора вручную (деревянные обрамления, оконные блоки, дверные проемы и люки) НР 834-0898-0.43 см фот СТ 488-6084-0.8 см фот	тн	0,39026	535,53		535,53		209		209			
20	20	БНМ № 88 (4 кв 2017)	Полуэваку строительного мусора с использованием экскаватора емкостью ковша до 0,5 м3 (жесткообъемные, бетонные фундаменты, протиковос)	тн	0,586	37,91		37,91		22,22		22,22			
21	21	БНМ № 88 (4 кв 2017)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км НР 084-084-0.85 см фот СТ 084-084-0.8 см фот	тн	0,97626	161,82		161,82		157,98		157,98			

## Раздел 3. Монтаж. Лифт №1426

22	22	ТЕР40-03-05-001-01 Прям., Мониторинг Риски от 11.11.13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановов 9, высота шахты 29 м (в т.ч. в т.ч. ВОР - Установка обрамлений дверных проемов дверей шахты лифта (лист х/к, толщина 2 мм по ГОСТ 19904-90. Конструктивные элементы вспомогательного назначения из профильного проката, включая задвижку порогов дверей шахты на этажных площадках); п.7.2 ВОР - Монтаж направляющих лифта: 2 направляющие (противовеса), 2 направляющие (кабины) - монорельс, крепления направляющих (эксцентрики, болты); п.7.9 ВОР - Дюбель-тросы 6х40) ИНТЕРЕС К ПОЛИЦИИ ТЕР40-03-01-01 030-21.12.34-0.07.304-21.13.1407 НР (121313,46 руб.): 6085-8084-0.85 см фот СТ (87991,03 руб.): 408-7084-0.85-0.8 см фот	1 лифт	1	239390,26	167302,85	40995,95	15805,18	239390,26	167302,85	40995,95	15805,18	1047	66,07
----	----	--	---	--------	---	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	------	-------

TRANSMETA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	23	ТЕРм03-05-001-04 Проект Министерства России от 11.11.15 договор	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до 14 остановок) ННДБКС К. ПОЛИНИИ. ТЕРм03-05-001-04 от 11.11.15 ИП (23.28.22 руб.), 488 408*0,83 кв. м ИП (23.28.22 руб.), 488 408*0,83 кв. м	1 остановка		5	13109,73	8758,84	2296,25	877,92	65548,65	43794,2	11481,25	4389,6	54,1 270,5	3,6 18,3
24	24	ТЕРм03-05-001-06 Проект Министерства России от 11.11.15 договор	За каждый этаж высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 43м) ННДБКС К. ПОЛИНИИ. ТЕРм03-05-001-06 от 11.11.15 ИП (23.28.22 руб.), 488 408*0,83 кв. м ИП (23.28.22 руб.), 488 408*0,83 кв. м	1 м	13,78		1687,49	1667,51			23253,61	22978,29			10,3 141,93	
25	25	Счет-фактура №33 от 12.03.2018г., ООО "Термовый дом" "ИМПОРТ"	Лифты пассажирские грузоподъемность 400кг, скорость 1 м/с, 14 остановок, исполнение Е30, в комплекте с оборудованием, с учетом доставки до объекта в г. Омск.	шт.	1	988389,83					988389,83					
26	26	500-9264-00020	1 рубль номинальное (ПХВ) гофрированные, диаметр 20 мм	м	50	6,07					303,5					
27	27	ТСОС-104-0169 Проект Министерства России от 11.11.15	Канцелярия (карты)	100 шт.	1,1	235,39					258,93					
28	28	ТСОС-104-8190 Проект Министерства России от 11.11.15	Кабель стальной с жилами жалами с изоляцией из поливинилхлоридной изоляцией в винилхлоридной оболочке без защитного покрытия (ВВ), напряжение 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05	37605,93					1880,3					
29	29	503-0532	Рядовой корпус У-409	10 шт.	0,8	848,32					678,66					
30	30	500-9701-00320 Проект	Система крепления МД-140 63г	шт.	8	679,12					5432,96					
31	31	500-9011-00101	Блок питания и блок защиты открытой проводки серии "Блок-панель" СБ-038	шт.	1	42,57					42,57					
32	32	500-9013-00150	Блок питания и блок защиты открытой проводки серии "Блок-панель" СБ-038	шт.	1	35,92					35,92					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Концентратор (Блок инфотайп) БД45.0 "Эконом"	шт	1	7200				7200					
34	34	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Преусилитель микрофона АБРМ 5.435.006	шт	1	120				120					
35	35	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Кноп БД-45, БД-50	шт	1	250				250					
36	36	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Комплект кабелей для подключения БД45	компл	1	700				700					
37	37	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Устройство провозащиты АДРМ 5.430.051-01	шт	1	550				550					
38	38	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Монтаж: противопожарных дверей, однопольных дверей	м2	1,08	1020,69	391,28	102,41		1714,36	657,35	172,05		2,07	
39	39	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Дверь противопожарная ДДМ-01/30(Е1 30)	м2	0,8	7187,75				12075,42				3,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	ТЕР09-04-013-01 Прям. Минскорг Россиа от 11.11.15	Монтаж: противопожарных явков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 ОДП=23.43; ЗМ=6.76; МАГ=7.07 НР (263.69 руб.): 69% = 182870.83 руб ФОУТ СП (240.15 руб.): 38% = 91367.03 руб ФОУТ	1 м2 проема	0,922015	1020,69	391,28	102,41		939,19	360,04	94,23		2,07 1,9	
41	41	Счет-фактура №58 от 14.05.2018г., ООО "Торговый Дом "ИМПОРТ"	Лок противопожарный 1200х800мм (Е1-30)	шт.	1	7487,29				7487,29					
42	42	ТЕРр62-2-4 Прямоз Мнскорг Россиа от 11.11.15 Многор пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-03-04 ОДП=23.43; ЗМ=11.86; ЛМА=23.43; МАГ=3.2 НР (272.81 руб.): 69% = 18870.85 руб ФОУТ СП (1393.81 руб.): 38% = 528570.8 руб ФОУТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4061	12397,67	9800,07	102,11	23,9	5034,69	3979,81	41,47	9,71	61,33 24,91	0, 0,0
43	43	ТЕРр62-16-4 Прямоз Мнскорг Россиа от 11.11.15 Многор пр	Окрашивание водомыслимыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: краской более 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-16-04 ОДП=23.43; ЗМ=11.86; ЛМА=23.43; МАГ=3.65 НР (733.32 руб.): 68% = 50870.85 руб ФОУТ СП (746.66 руб.): 40% = 30870.8 руб ФОУТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2349	12143,25	4729,81	92,31	23,9	2852,45	1111,03	21,68	5,61	29,6 6,95	0, 0,0
44	44	ТЕРр62-17-4 Прямоз Мнскорг Россиа от 11.11.15 Многор пр	Окрашивание водомыслимыми составами поверхностей потолка, ранее окрашенных: водомыслимойной краской, с расчисткой старой краски более 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-04 ОДП=23.43; ЗМ=11.86; ЛМА=23.43; МАГ=3.69 НР (880.4 руб.): 68% = 59870.85 руб ФОУТ СП (317.88 руб.): 40% = 12710.8 руб ФОУТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2388	12909,3	5197,8	92,31	23,9	3082,34	1288,99	22,04	5,71	33,78 8,07	0, 0,0
45	45	ТЕРр62-6-4 Прямоз Мнскорг Россиа от 11.11.15 Многор пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой к расчисткой старой краски более 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-06-04 ОДП=23.43; ЗМ=11.9; ЛМА=23.43; МАГ=3.12 НР (889.21 руб.): 69% = 61370.85 руб ФОУТ СП (522.06 руб.): 40% = 20870.8 руб ФОУТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2291	8400,8	5683,88	72,59	23,9	1923,62	1302,38	16,63	5,68	35,57 8,15	0, 0,0
46	46	ТЕРп1-01-011-03 Прямоз Мнскорг Россиа от 11.11.15 Многор пр	Устройство стяжки: бетонных толщиной 20 мм (подливки в прямые)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп1-01-011-03 ОДП=23.43; ЗМ=9.16; ЛМА=23.43; МАГ=3.12 НР (100.2 руб.): 94% = 123570.83 руб ФОУТ СП (93.77 руб.): 31% = 29081.08 руб ФОУТ	100 м2 стяжки	0,0269	13012,93	5866,87	574,24	303,89	350,05	157,82	15,65	8,17	40,65 1,09	1,2 0,0



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
47	47	ТЕР1-01-011-04 Ремонт Масштаб Россия от 11.11.13 48800 руб	Устройство стоек: на каждые 5 см изменения толщины стоек добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (толщина в приямке, до толщины 50 мм) до 30 см ДТ-6 (ОП-6, 3М-6, 6 ресс.; ДМ-6, МАТ-6, 6 ресс.; ТЗ-6; ТД-6) НИВЕРС КРОУЗИНГ: ТЕР1-01-011-04 ОП-2,13; 3М-2,45; ДМ-2,13; МАТ-2,32 ИР (22,1 руб); 2М-1238*90 руб/дл от ФОТ СП 01.09 руб/д; 30% = 758*90 руб/д от ФОТ	100 м2 стоек	0,0269	11085,41	432,99	870,31	300,84	298,2	11,65	23,41	8,09	0,08	3	1,26 0,03

Раздел 4. Монтаж. Лифт №1425

48	48	ТЕР103-05-004-02 Движение Россия от 11.11.13 48800 руб	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота shaft 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемности: 1000 кг (в т.ч. п.5.1. ВОР - установка обрамлений дверных проемов дверей shaft лифта (лист м/к, толщиной 2 мм по ГОСТ 19904-90). Конструктивные элементы вспомогательного назначения из профильного проката, включая заделку портов дверей shaft на утяжеленных площадках; п.5.2 ВОР - Монтаж направляющих лифта: 2 направляющие (противовеса), 2 направляющие (кабины) - монтаж, крепление направляющих (кронштейны, башки); п.5.9 ВОР - Дробель-твозль бх40) ОП м.1.3.32.2 При монтаже устанавливается механизм лифта с заделкой направляющих (ОП-1,08; 3М-1,08; 6 ресс.; ДМ-1,08; МАТ-1,08; 6 ресс.; ТЗ-1,08; ТД-1,08) НИВЕРС К КРОУЗИНГ: ТЕР103-05-004-02 ОП 23,45; 3М-9,02; ДМ-21,43; МАТ-14,02 ИР (10332,41 руб); 65% = 6715,50 руб от ФОТ СП 7294,61 руб/д; 40% = 2917,84 руб от ФОТ	1 лифт	1	210196,78	139533,02	41826,92	12414,09	210196,78	139533,02	41826,92	12414,09	861,84	51,894
49	49	ТЕР103-05-004-07 Движение Россия от 11.11.13 48800 руб	Добавить или учесть, на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 1000 кг (до 14 остановок) ОП м.1.3.32.2 При монтаже устанавливается механизм лифта с заделкой направляющих (ОП-1,08; 3М-1,08; 6 ресс.; ДМ-1,08; МАТ-1,08; 6 ресс.; ТЗ-1,08; ТД-1,08) НИВЕРС К КРОУЗИНГ: ТЕР103-05-004-07 ОП 23,45; 3М-9,02; ДМ-21,43; МАТ-14,02 ИР (14222,91 руб); 65% = 9244,93 руб от ФОТ СП (29192,09 руб); 40% = 11676,84 руб от ФОТ	1 остановка	8	11696,06	7431,4	1265,2	147,27	93568,48	59451,2	10121,6	1178,16	45,9 367,2	0,6156 4,92

Гранд-Смета

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ГЕРМ-03-05-004-11 Провод Монтаж Росси от 11.11.13 460000400	Добавить или уменьшить за каждый 1 м высоты шакты, более или менее 22,5 м, грузоподъемности: 500, 1000 кг (до высоты шакты 43м) (01 м. 1, 3, 12, 2 При монтаже грузоподъемности шакты и шакты с козлами подъемной мощности 0,01 м. 1, 08; 3М-1,08 к рек.: 30М-1,08; 44М-1,08; 73-1,08; 78М-1,08) ИВЭС-С К ПОЗНАНИИ: 100-003-05-004-11 050-23.13; 44М-1,08 НР 124384,13 руб.; 688-809-0835 от 0107 СП 11721.1.26 руб. 483-6035 от 08 от	1 м		20,22	1794,86	1773,59		36292,07	35861,99			10,692 216,19	
51	Счет-фактура №38 от 14.03.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Лифты грузопассажирский грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, 14 остановок, исполнение Е30, в комплекте с оборудованием, с учетом доставки до объекта в г. Омск.	шт.	1	1072022,83			1072022,83						
52	500-9264-00020	Трубы полихлорвиниловые (ПХВ) профилированные, диаметром 20 мм	м	50	6,07				303,5					
53	ГССЦ-104-0169	Клипсы (закладки)	100 шт.	1,1	235,39				258,93					
54	ГССЦ-501-8190 Дрова Вид топлива Росси от 14.11.13 460000400	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05	37645,93				1880,3					
55	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	0,8	848,32				678,66					
56	500-9701-00320	Светильник светодиодный МД-140 6Вт	шт.	8	670,12				5432,96					
57	500-9011-00101	Выключатели одноклавишные открытой проводки серия "Валентина" СИ-038	шт.	1	42,57				42,57					
58	500-9013-00150	Розетки однополюсные открытой проводки серия "Валентина" РА 10-265	шт.	1	35,92				35,92					
59	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Консультатор (Блок лифтовой) БЛ45.0 "Эконом"	шт	1	7200				7200					



И'РАН-СИЕТА

[illegible]

Гранд-Смета

[illegible]

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	2983280,74	610736,12	134255,48	43378,13	3782,34	181,81
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС-1У п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗБ=1,15; ЗМ=1,25; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 38, 40, 46-47, 64-65))	2983579,46	610946,28	134344,04	43387,34	3783,55	181,91

Максимальные расходы	
445 506 073	

Сметная прибыль	313660,68			
-----------------	-----------	--	--	--

[illegible]

Итого С/Промышленое пафолит	88579,23	67,8	3
-----------------------------	----------	------	---

Витроне Мегатрансхисе префорта	3654166.93	3715.75	1700.37
		0.20%	2%

Hydro	3742746.16	3783.55	181.9
-------	------------	---------	-------

B. TON TITIME:		A		C	

Материалы	2218289.14	
-----------	------------	--

ИВАНОВЫ И КОМПАНИИ	33434, 04	
--------------------	-----------	--

QOT	654333.62		

Наказание психозы	445506.02	
-------------------	-----------	--

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРИОДА:	1	313660,698	
--------------------	---	------------	--

Политический коэффициент 3 742 746,16 * 0,800855457	2997 398,69			
---	-------------	--	--	--

[illegible]

BOEJO no ARMY	3556930,45	3783,55	181,9
---------------	------------	---------	-------

Склад Представитель ООО "Импорт-Бейер" Б.Б. Перлов  
по доверенности №26/ПД от 01.02.2018г.

Принимает участие в деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Д.А. Деспуков

Согласно: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly "C. C. C. C."]*

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Государственного

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКНО

09490879

по ОКПО

73165016

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24, фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

Подразитчик - ООО "Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Замена пассажирского и грузопассажирского лифтов, установленных по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 68, лифт №1425, 1426 (полезед 1)

Объект - Замена пассажирского и грузопассажирского лифтов, установленных по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 68, лифт №1425, 1426 (полезед 1).

Демонтажные, монтажные работы и электрооборудование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

2017/321/3А

номер

16.02.2018

Вид операции

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Очередной период	
2	01.08.2018	с	по
	08.03.2018		01.08.2018

Номер	по порядку поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
						Всего	В том числе			Всего	В том числе					
	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 5. Демонтаж. Лифт №1426. Выполнить																
1	23	ТЕРм03-05-0601-06 Лифт монтаж Ремонт 11.11.15 Монтаж	Демонтаж. За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (по высоте шахты 43м) 444СЭТ п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит восстановлению (предельно допустимая высота разбора в разрез СЭТ-0.3; ЭМ-0.3 в разрез; ЭМ-0.3; МАТ-0.3 в разрез; ТЭ-0.3; ТЭ-0.3) МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТ: ТЕРм03-05-0601-06 СЭТ-0.3; МАТ-1.4.07 НП 64.84 руб.; 60%+60%+0.35 от ФОТ СН 03.03 руб.; 48%+60%+0.8 от ФОТ	1 м	0,22	500,25	500,25				110,06	110,06			3,09 0,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	24	ТЕР-46-04-001-03	Разборка железобетонных фундаментов (узлы в примке)	1 м3	0,0024	6781,12	2595,58	3800	1002,57	16,27	6,23	9,12	2,41	15,45	5,63
		Дринов Минероп Россия от 11.11.15	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-46-04-001-03 ОЗП-23.43; ЗМ-9.05; ЗММ-23.43; МАТ-12.99 НР 67.26 руб.; 8496-1108*0.9*0.85) от ФОТ СИ 61.17 руб.; 4886-7084*0.85*0.8) от ФОТ											0,04	0,01
3	25	ВИМ № 88 (4 кв 2017г)	Погрузка строительного мусора с использованием экскаватора емкостью ковша до 0,5 м3 (железобетонные, бетонные фундаменты, противосев)	тн	0,31804	37,91		37,91		12,06		12,06			
		НР 8396-1008*0.85 от ФОТ СИ 4886-6084*0.8 от ФОТ													
4	26	ВИМ № 88 (4 кв 2017г)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	тн	0,31804	161,82		161,82		51,47		51,47			
		НР 086-086*0.85 от ФОТ СИ 086-086*0.8 от ФОТ													

Раздел 6. Демонтаж. Лифт №1425. Включить

5	27	ТЕР-03-05-004-11	Демонтаж: Добавить или уменьшить за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемности: 500, 1000 кг (по высоте шахты 4,3м)	1 м	0,28	492,66	492,66			137,94	137,94			2,97	0,83
		Дринов Минероп Россия от 11.11.15	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-03-05-004-11 ОЗП-23.43; МАТ-14.07 НР 93.8 руб.; 6806-8086*0.85 от ФОТ СИ 68.21 руб.; 4886-6086*0.8 от ФОТ											15,45	5,63
6	28	ТЕР-46-04-001-03	Разборка железобетонных фундаментов (узлы в примке)	1 м3	0,0039	6781,12	2595,58	3800	1002,57	26,45	10,13	14,82	3,91	0,06	0,02
		Дринов Минероп Россия от 11.11.15	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-46-04-001-03 ОЗП-23.43; ЗМ-9.05; ЗММ-23.43; МАТ-12.99 НР 67.26 руб.; 8496-1108*0.9*0.85) от ФОТ СИ 61.17 руб.; 4886-7084*0.85*0.8) от ФОТ											0,06	0,02
7	29	ТЕР-46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов (фундаменты подлишки в примке)	1 м3	0,0134	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	45,6	21,08	24,52	6,78	9,59	2,84
		Дринов Минероп Россия от 11.11.15	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-46-04-001-02 ОЗП-23.43; ЗМ-9.31; ЗММ-23.43 НР 62.4 руб.; 8496-1108*0.9*0.85) от ФОТ СИ 61.17 руб.; 4886-7084*0.85*0.8) от ФОТ											0,13	0,04
8	30	ВИМ № 88 (4 кв 2017г)	Погрузка строительного мусора с использованием экскаватора емкостью ковша до 0,5 м3 (железобетонные, бетонные фундаменты, противосев)	тн	0,31804	37,91		37,91		12,06		12,06			
		НР 8396-1008*0.85 от ФОТ СИ 4886-6084*0.8 от ФОТ													
9	31	ВИМ № 88 (4 кв 2017г)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	тн	0,31804	161,82		161,82		51,47		51,47			
		НР 086-086*0.85 от ФОТ СИ 086-086*0.8 от ФОТ													

Раздел 7. Монтаж. Лифт №1426. Включить

11

[illegible]

## 20

[illegible]



# Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
того прямые затраты по акту в текущих ценах										12135,83	1180,86	183,35	14,67	7,2	0,07
того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (ВНДС=1,15; ЗМ=1,25; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (по п. 35, 39-40))										12142,59	1185,66	185,31	15,06	7,23	0,07
накладные расходы										830,16					
зметная прибыль										578,76					
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										11140,41				0,46	0,07
Итого Монтажные работы										2411,1				6,77	
Итого										13551,51				7,23	0,07
В том числе:															
Материалы										10771,62					
Машинны и механизмы										185,31					
ФОТ										1200,72					
Накладные расходы										830,16					
Сметная прибыль										578,76					
Повышающий коэффициент 13 551,51 * 0,800855457										10852,8					
НДС 18%										1953,5					
ВСЕГО по акту										12806,3				7,23	0,07

Сдал: Представитель ООО "Умпорт-Диф" \_\_\_\_\_  
по доверенности №26/ИД от 01.02.2018г.


В.Е. Петров

Принял: Главный инженер Некоммерческой организации  
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Д.А. Пестряков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу



*Вручен под роспись, с отметкой о приеме*

*Согласовано*

*Согласовано*

*Сметная*

Гранд-СИМЕТ

Унифицированная форма № КС-2

УТВЕРЖДЕНО ПЕЧАТНОМ ВЕРСИИ И ПОДПИСАНОМ

от 11 ноября 1999 года №100

 $\text{K}_2\text{O}$ 

ФОРМА И ОКСИД

0322065

PO OKIHO

030490879

ETO OKIIO

73165016

Землячич - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300  
Поярдынич - ООО "Импорт-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8(3462) 55-05-85

сиромха - замена пастельного и грузинского лифтов, установленных по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 68, литер №1425, 1426 (подъезд 1)

Объект - Замена пассажирского и грузонаскажного лифтов, установленных по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 68, литер №1425, 1426 (подзем. 1), Пусконаладочные работы

Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)		Вид операции
	номер	дата	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	01.08.2018	08.03.2018	01.08.2018

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


[illegible]

# Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
025-04	ТЕР01-14-025-04	Или замена количества остатков уменьшить или добавить: к расценке 01-14-025-01 (по 14 остатков)	1	остаток		2522,94	2522,94			10091,76	10091,76			10,37	41,48
11.11.15	Минск	ИЗДЕС: К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-14-025-04 ОЛП-23,43													
11.11.15	Росст от	НР 0330,47 руб.: 55% - 65% 70,85 ом ФОТ													
11.11.15	Росст от	СИ 0329,36 руб.: 32% - 40% 70,8 ом ФОТ													

## Раздел 2. Пусконаладочные работы. Лист №1425

3	3	ТЕР01-14-027-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг мин. грузоподъемность, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остатков, с микропроцессорными устройствами ИДЕС: К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-14-027-01 ОЛП-23,43	1	лифт	116490,68	116490,68			116490,68	116490,68			478,8	478,8
4	4	ТЕР01-14-027-02	При изменении количества остатков уменьшить или добавить к расценке 01-14-027-01 (по 14 остатков) ИДЕС: К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-14-027-02 ОЛП-23,43	1	остаток	1824,73	1824,73			7298,92	7298,92			7,5	30
11.11.15	Минск	ИЗДЕС: К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-14-027-02 ОЛП-23,43													
11.11.15	Росст от	НР 0409,47 руб.: 55% - 65% 70,85 ом ФОТ													
11.11.15	Росст от	СИ 0329,36 руб.: 32% - 40% 70,8 ом ФОТ													
Итого	Итого	Итого прямые затраты по акту в текущих ценах				262456,53	262456,53							1078,75	
Сметная прибыль	Сметная прибыль	Сметная прибыль				144351,09									
Итого по акту:	Итого по акту:	Итого по акту:				83986,09									
Пусконаладочные работы, "эксплуатация" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	Пусконаладочные работы, "эксплуатация" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	Пусконаладочные работы, "эксплуатация" - 80%, "под нагрузкой" - 20%				490793,71								1078,75	
Итого	Итого	Итого				490793,71								1078,75	
В том числе:	В том числе:	В том числе:													
ФОТ	ФОТ	ФОТ													
Накладные расходы	Накладные расходы	Накладные расходы													
Сметная прибыль	Сметная прибыль	Сметная прибыль													
Понижающий коэффициент 450 793,71 * 0,800835457	Понижающий коэффициент 450 793,71 * 0,800835457	Понижающий коэффициент 450 793,71 * 0,800835457													
ИНС 18%	ИНС 18%	ИНС 18%													
ВСЕГО по акту	ВСЕГО по акту	ВСЕГО по акту				463804,69								1078,75	



Служ. Представитель ООО "Импортер-Или" по доверенности №26/ИП от 01.02.2018г.

В.Б. Петров

Принят: Главный инженер Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Д.А. Пестриков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

11.11.15

11.11.15

11.11.15

Форма по ОКДП

по ОКПО

по ОКНО

73165016

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

Исполнитель - ООО "Импорт-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Здание по адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 5

Объект - Здание по адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 5. Замена лифтового оборудования (демонтажные, монтажные работы и электрооборудование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

20173213А

дата

16.02.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	21.08.2018	с	по
		07.04.2018	21.08.2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обособ- ление	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтаж лифтов №1446,1447,1448,1449,1450,1451																		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРм03-05-001-01 Промыз Машиностро Россия от 11.11.15 А88000р	ДЕМОНТАЖ. Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 320 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (в т.ч. п.1.1 ВОР - Демонтаж конструкций оформления дверей шахты лифта, п.1.2 ВОР - Демонтаж направляющих лифта, 2 направляющие (противовеса) - уголок 50х50х5 мм, 2 направляющие (кабины) - монорельс, крепления направляющих (кронштейны, болты), п.1.3 ВОР - Демонтаж силового кабеля, п.1.4 ВОР - Демонтаж светильников, п.7 ВОР - Демонтаж ответственных коробок)	1 лифт	6	62489,64	50190,86	12298,78	4741,55	374937,84	301145,16	73792,68	28449,3	314,1	19,821
			ВЫСЦ 7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лору) без разборки и резки ОЗП-0,3; ЗМ-0,3 к раст.; ЗПМ-0,3; МАТ-0 к раст.; ТЗ-0,3; ТЗМ-0,3)											1884,6	118,93
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗП-23,43; ЗМ-9,07; ЗПМ-23,43; МАТ-14,07 НР (-11795,4 руб.): 68%—60%*0,85 от ФОТ СП (-8326,17 руб.): 48%—60%*0,8 от ФОТ												
2	2	ТЕРм03-05-001-04 Промыз Машиностро Россия от 11.11.15 А88000р	ДЕМОНТАЖ. За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до 8 остановок)	1 остановка	-6	3316,53	2627,65	688,88	263,38	-19899,18	-15765,9	-4133,28	-1580,28	16,23	1,101
			ВЫСЦ 7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лору) без разборки и резки ОЗП-0,3; ЗМ-0,3 к раст.; ЗПМ-0,3; МАТ-0 к раст.; ТЗ-0,3; ТЗМ-0,3)											-97,38	-6,61
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-04 ОЗП-23,43; ЗМ-9,07; ЗПМ-23,43; МАТ-14,07 НР (-11795,4 руб.): 68%—60%*0,85 от ФОТ СП (-8326,17 руб.): 48%—60%*0,8 от ФОТ												
3	3	ТЕРм03-05-001-06 Промыз Машиностро Россия от 11.11.15 А88000р	ДЕМОНТАЖ. За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 24,45м)	1 м	-29,46	500,25	500,25			-14737,37	-14737,37			3,09	
			ВЫСЦ 7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лору) без разборки и резки ОЗП-0,3; ЗМ-0,3 к раст.; ЗПМ-0,3; МАТ-0 к раст.; ТЗ-0,3; ТЗМ-0,3)											-91,03	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗП-23,43; МАТ-14,07 НР (-10021,41 руб.): 68%—60%*0,85 от ФОТ СП (-7073,94 руб.): 48%—60%*0,8 от ФОТ												
4	4	ТЕР10-01-039-05 Прим. Промыз Машиностро Россия от 11.11.15 А88000р	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,04335	23942,63	15234,38	8708,25	1854,34	1037,91	660,41	377,5	80,39	97,336	7,752
			ВЫСЦ 36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных железобетонных конструкций ОЗП-0,8; ЗМ-0,8 к раст.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 к раст.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)											4,22	0,34
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 ОЗП-23,43; ЗМ-9,26; ЗПМ-23,43; МАТ-3,83 НР (666,72 руб.): 90%—118%*0,9*0,85 от ФОТ СП (318,54 руб.): 43%—63%*0,85*0,8 от ФОТ												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	ТЕР56-9-1 Демонтаж Министров Росстат от 11.11.15 М8000бр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-09-01 ОЗП-23.43: ЗМ4-9.51: ЗМ4-23.43 НР (1146.57 руб.): 70%—82%*0.85 от ФОТ СП (818.98 руб.): 50%—62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,06	29150,44	26592,35	2558,09	706,88	1749,03	1595,54	153,49	42,41	179,3	3,97
6	7	ТЕР56-10-1 Демонтаж Министров Росстат от 11.11.15 М8000бр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-10-01 ОЗП-23.43 НР (533.88 руб.): 70%—82%*0.85 от ФОТ СП (232.77 руб.): 50%—62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0947	5338,29	5338,29		505,54	505,54				36,28	3,44
7	8	ТЕР46-04-001-03 Демонтаж Министров Росстат от 11.11.15 М8000бр	Разборка железобетонных фундаментов (губы в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-03 ОЗП-23.43: ЗМ4-9.05: ЗМ4-23.43: МЛТ-12.99 НР (2720.2 руб.): 84%—110%*0.9*0.85 от ФОТ СП (1354.4 руб.): 48%—70%*0.85*0.8 от ФОТ	1 м3	0,9	6781,12	2595,58	3800	1002,57	6103,01	2336,02	3420	902,31	15,45	5,63
8	9	ТЕР46-04-001-02 Демонтаж Министров Росстат от 11.11.15 М8000бр	Подливки в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 ОЗП-23.43: ЗМ4-9.51: ЗМ4-23.43 НР (1257,07 руб.): 84%—110%*0.9*0.85 от ФОТ СП (718.32 руб.): 48%—70%*0.85*0.8 от ФОТ	1 м3	0,72	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	2450,13	1132,46	1317,67	364,05	9,59	2,84
9	10	ТЕР67-3-1 Прим. Демонтаж Министров Росстат от 11.11.15 М8000бр	Демонтаж кабеля силового (в т.ч. демонтаж ответственных коробок - 3 шт. хб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР67-03-01 ОЗП-23.43: ЗМ4-11.86: ЗМ4-23.43 НР (452.13 руб.): 72%—85%*0.85 от ФОТ СП (326.54 руб.): 52%—65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4506	1394,59	1391,27	3,32	2,34	628,4	626,91	1,49	1,05	9,64	0,01
10	11	БИМ № 88 (4 кв 2017г)	Полушка строительного мусора вручную (деревянные обрамления, оконные блоки, дверные проемы и люки) НР 83%—100%*0.85 от ФОТ СП 48%—60%*0.8 от ФОТ	тн	3,0462	535,53		535,53	1631,33			1631,33			
11	12	БИМ № 88 (4 кв 2017г)	Полушка строительного мусора с использованием экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3 (железобетонные, бетонные фундаменты, пропавшие) НР 83%—100%*0.85 от ФОТ СП 48%—60%*0.8 от ФОТ	тн	3,978	37,91		37,91	150,81			150,81			
12	13	БИМ № 88 (4 кв 2017г)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км НР 0%—0%*0.85 от ФОТ СП 0%—0%*0.8 от ФОТ	тн	7,0242	161,82		161,82	1136,66			1136,66			

Раздел 2. Монтаж лифтов №1446,1447,1448,1449,1450,1451

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	14	ТЕРм03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабинки до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (в т.ч. п.7.1. ВОР - Установки обрамлений дверных проемов дверей шахты лифта (лист м/к, голландной 2 мм по ГОСТ 19004-90, Конструктивные элементы вспомогательного назначения из профилевого проката, включая заделку порогов дверей шахты на стальных прокатах), п.7.2 ВОР - Монтаж направляющих лифта, 2 направляющие (противовеса), 2 направляющие (кабины) - моноорелес, крепления направляющих (кронштейны, бобы), п.7.9 ВОР - Железные гряды бокс)	1 лифт	6	239390,26	167302,85	40995,95	15805,18	1436341,56	1003817,1	245975,7	94831,08	1047 6282	66,07 396,42
		Проект Монтаж Результат 11.11.15 2800000р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗН=23.43; ЗНА=9.07; ЗНА=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ												
14	15	ТЕРм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг (до 8 остановок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-04 ОЗН=23.43; ЗНА=9.07; ЗНА=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ	1 остановка	-6	13109,73	8758,84	2296,25	877,92	-78658,38	-5253,04	-13777,5	-5267,52	54,1 -324,6	3,67 -22,02
		Проект Монтаж Результат 11.11.15 2800000р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-04 ОЗН=23.43; ЗНА=9.07; ЗНА=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ												
15	16	ТЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг (до высоты шахты 24,45м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ	1 м	-29,46	1687,49	1667,51			-49713,46	-49124,84			10,3 -303,44	
		Проект Монтаж Результат 11.11.15 2800000р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ												
16	17	Счет-фактура №33 от 12.03.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Лифты пассажирские грузоподъемность 400кг, скорость 0,63 м/с, 8 остановок, исполнение Е30, в комплекте с обрамлениями, с учетом доставки до объекта в г. Омск.	шт.	6	815508,47				4893050,82					
		Проект Монтаж Результат 11.11.15 2800000р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ												
17	18	500-9264-00020	Труба полипропиленовая (ППХВ) гофрированная, диаметром 20 мм	м	162	6,07				983,34					
		Проект Монтаж Результат 11.11.15 2800000р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН=23.43; МАТ=14.07 НР 777080,16 руб.; 68% - 80% 0,85 от ФОТ СП 03335,13 руб.; 48% - 60% 0,8 от ФОТ												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	19	ТССЦ-104-0169	Клипсы (звездки)	100 шт.	3,6	235,39				847,4					
		Привоз Минусиран Россия от 11.11.15													
19	20	ТССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, чисто жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,162	37605,93				6092,16					
		Привоз Минусиран Россия от 11.11.15													
20	21	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	3	848,32				2544,96					
21	22	500-9701-00320	Светильники светодиодные (LED) ЖКХ 1301, 1000Лм, 8Вт, со стеклом (ТДМ) (МД-140 или аналог со светодиодной лампой 6Вт)	шт.	30	679,12				20373,6					
		Прим.													
22	23	500-9011-00101	Выключатели одноклавишные открытой проводки серии "Валентина" С16-038	шт.	6	42,57				255,42					
23	24	500-9013-00150	Розетки одноместные открытой проводки серии "Валентина" РА-10-266	шт.	6	35,92				215,52					
24	25	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ	Концентратор (блок лифтовой) БЛ45.0 "Эконом"	шт	6	7200				43200					
25	26	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ	Преусилитель микрофона АБРМ 5.435.006	шт	6	120				720					
26	27	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ	Ключ БЛ-45, БЛ-50	шт	6	250				1500					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	28	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Коды товара кабелей для подключения ЕМ45	компл	6	700				4200					
28	29	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Устройство грозозащиты АДБМ 5.430.051-01	шт	6	550				3300					
29	30	ТЕР09-04-013-01 Провод алюминиевый Россия от 11.11.15	Монтаж: противопожарных дверей: одностворчатых	1 м2 проема	9,47	1020,69	391,28	102,41		9665,93	3705,42	969,82		2,07	19,6
30	31	201-9005-00030 Двери противопожарные ДПМ-0130(Е130)		м2	9,47	7187,75				68067,99					
31	32	ТЕР09-04-013-01 Плиты. Провод алюмин. Россия от 11.11.15	Монтаж: противопожарных листов	1 м2 проема	4,335	1020,69	391,28	102,41		4424,69	1696,2	443,95		2,07	8,97
32	33	Счет-фактура №58 от 14.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Лист противопожарный (Е1-30)	шт.	6	7487,29				44923,74					
33	35	ТЕР02-2-4 Демонтаж Ростех от 11.11.15 №80800р	Простая исправная окраска ранее окрашенных стоек с подготовкой к раскраской старой краски	100 м2 окрасиваемой поверхности	1,437	12397,67	9800,07	102,11	23,9	17815,45	14082,7	146,73	34,34	61,33	0,1
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР02-02-04 ОЗП-23.43: 3М-11.06: 30М-23.43: МАГ-12 НР 0399,29 руб.; 0884-008*0,85 от ФОТ 0346,62 руб.; 4026-2015*0,8 от ФОТ											88,13	0,14

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
34	36	ТЕРрб2-16-4 Прокат Минерал Россы от 11.11.15 488000р	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с распылковой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРрб2-16-01 ОЗП-23.43: ЗМ-11.84: ЗММ-23.43: МАТ-3.05 НР 62066.87 руб.: 68%-80%*0.85 от ФОТ СП 1215.81 руб.: 46%-50%*0.8 от ФОТ	окрашиваемо и поверхности		0,6394	12143,25	4729,81	92,31	23,9	7764,39	3024,24	59,02	15,28	29,6	0,1	
35	37	ТЕРрб2-17-4 Прокат Минерал Россы от 11.11.15 488000р	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с распылковой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРрб2-17-01 ОЗП-23.43: ЗМ-11.86: ЗММ-23.43: МАТ-3.05 НР 62066.87 руб.: 68%-80%*0.85 от ФОТ СП 1215.81 руб.: 46%-50%*0.8 от ФОТ	окрашиваемо и поверхности		0,6211	12909,3	5397,8	92,31	23,9	8017,97	3352,57	57,33	14,84	33,78	0,1	
36	38	ТЕРрб2-6-4 Прокат Минерал Россы от 11.11.15 488000р	Плоская асбестовая окраска ранее окрашенных поверхн. с подготовкой и распылковой старой краской более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРрб2-06-04 ОЗП-23.43: ЗМ-11.9: ЗММ-23.43: МАТ-3.12 НР 6228.91 руб.: 68%-80%*0.85 от ФОТ СП 1138.77 руб.: 40%-50%*0.8 от ФОТ	окрашиваемо и поверхности		0,582	8400,8	5683,88	72,59	23,9	4889,27	3308,02	42,25	13,91	35,57	0,1	
37	39	ТЕРрб1-01-011-03 Прокат Минерал Россы от 11.11.15 488000р	Устройство стяжек, бетонных толщиной 20 мм (подложка в примке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРрб1-01-011-03 ОЗП-23.43: ЗМ-9.16: ЗММ-23.43: МАТ-3.32 НР 6064.68 руб.: 94%-120%*0.9*0.85 от ФОТ СП 632.39 руб.: 51%-73%*0.85*0.8 от ФОТ	стяжки		0,144	13012,93	5866,87	574,24	303,89	1873,86	844,83	82,69	43,76	40,65	1,27	
38	40	ТЕРрб1-01-011-04 Прокат Минерал Россы от 11.11.15 488000р	Устройство стяжек, на каждые 5 мм уменьшения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (подложка в примке, до толщины 50 мм) до 50 мм ПЗ-6 ОЗП-6: ЗМ-6 в раск.: ЗММ-6: МАТ-6 в раск.: 73-6: ТЗМ-6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРрб1-01-011-04 ОЗП-23.43: ЗМ-7.43: ЗММ-23.43: МАТ-3.32 НР 6183.96 руб.: 94%-120%*0.9*0.85 от ФОТ СП 664.18 руб.: 51%-73%*0.85*0.8 от ФОТ	стяжки		0,144	11085,41	432,99	870,31	300,84	1596,3	62,35	125,32	43,32	43,76	3	1,26
39	41	ТЕРм8-02-390-01 Прокат Минерал Россы от 11.11.15 488000р	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-02-390-01 ОЗП-23.43: ЗМ-5.57: ЗММ-23.43: МАТ-4.19 НР 6047.66 руб.: 81%-93%*0.85 от ФОТ СП 6072.18 руб.: 52%-63%*0.8 от ФОТ	100 м		0,4506	3216,04	2866,43	139,03	2,34	1449,15	1291,61	62,65	1,05	16,29	0,01	
40	42	508-2801-00053 Металл Россы от 11.11.15	Каналы кабельные ПВХ 25х16 мм М (длиной 2000 мм)	шт.		23	33,33			766,59							
41	43	ТЕРм8-02-399-01 Прокат Минерал Россы от 11.11.15	Прокат в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-02-399-01 ОЗП-23.43: ЗМ-11.94: ЗММ-23.43: МАТ-5 НР 6188.01 руб.: 81%-93%*0.85 от ФОТ СП 6115.56 руб.: 52%-63%*0.8 от ФОТ	100 м		0,4506	625,61	490,86	20,66	2,34	281,9	221,18	9,31	1,05	2,82	0,01	

Раздел 3. Электророботизирование №1446,1447,1448,1449,1450,1451

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	44	ТСН-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,04506	37605,93									
43	45	ТЭРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, установка:кремль, на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,12	19656,44	17465,19	1611,86	186,5	2358,77	2095,82	193,42	22,38	95,2	0,78
		Индикс К ПОЯВЛЕНИЮ: ТЕРм08-03-394-16 ОЗН=23,43; ЗМ=11,83; ЗМБ=21,43; МБТ=8,71 НР 0173,31 руб.; 81% = 69% от ФОТ СП 0109,46 руб.; 52% = 69% от ФОТ												11,42	0,09
44	46	Счет-фактура ЛМ75 от 31.05.2018г. ООО "Торговый Дом "ИМПОРТ"	Светильник светодиодный АРСЛС. ОП. БСО LED 1200 500K	шт	12	4940,95				59291,4					
45	47	ТЕРм08-03-591-01	Винилопластик, одножильный неутепленный типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	6180,01	5797,28	140,3	7,26	370,8	347,84	8,42	0,44	31,6	0,03
		Индикс К ПОЯВЛЕНИЮ: ТЕРм08-03-391-01 ОЗН=23,43; ЗМ=11,83; ЗМБ=21,43; МБТ=2,32 НР 0282,11 руб.; 81% = 69% от ФОТ СП 0181,11 руб.; 52% = 69% от ФОТ												1,9	
46	48	500-9011-00101	Выключатель одножильный открытый проводки серии "Валентина" С16-038	шт.	6	42,57				255,42					
47	49	ТЭРм08-03-591-08	Розетка штепсельная, неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	6733,74	6340,16	140,3	7,26	404,02	380,41	8,42	0,44	34,56	0,03
		Индикс К ПОЯВЛЕНИЮ: ТЕРм08-03-391-08 ОЗН=23,43; ЗМ=11,83; ЗМБ=21,43; МБТ=2,32 НР 0304,49 руб.; 81% = 69% от ФОТ СП 0198,04 руб.; 52% = 69% от ФОТ												2,07	
48	50	500-9013-00150	Розетки одножильные открытой проводки серии "Валентина" РА 10-266	шт.	6	35,92				215,52					
49	51	ТЕРм08-03-019-01	Коробка ответвительная на стене в маш. помещении	1 шт.	6	94,26	90,44			565,56	542,64			0,5	3
		Индикс К ПОЯВЛЕНИЮ: ТЕРм08-03-019-01 ОЗН=23,43; МБТ=9,32 НР 0369 руб.; 68% = 80% от ФОТ СП 0260,47 руб.; 48% = 60% от ФОТ													
50	52	503-0532	Резиленчатая коробка У-409	10 шт.	0,6	848,32				508,99					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к ценам (п.8.7.1. При расчетно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗН=1,15; ЗМ=1,25; ЗМБ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 30, 32, 39-40))															
										6878149,28	1214593,82	312255,88	118013,6	7604,31	495,18
										6879501,04	1215540,14	312661,32	118035,37	7609,54	495,27
Накладные расходы										908748,63					
Сметная прибыль										639069,76					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										312678,06				228,05	8,46
Итого Монтажные работы										811464,37				7381,49	486,81
Итого										8427319,43				7609,54	495,27
В том числе:															
Материалы										5351299,58					
Машины и механизмы										312661,32					
ФОТ										1333575,51					
Накладные расходы										908748,63					
Сметная прибыль										639069,76					
Понижающий коэффициент 8 427 319,43 * 0,800650416										6747336,81					
НДС 18%										1214520,63					
ВСЕГО по акту										7961857,44				7609,54	495,27

Сдал: Представитель ООО "Кингорт-Лифт"  
по доверенности №26/ИЛ от 01.02.2018г.

В.Б. Петров

Принял: Главный инженер Некоммерческой организации

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Д.А. Пестряков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

С.В. Шварц

Всего по акту 7961857,44 руб. с НДС 18%

С.В. Шварц

М.П. Удмуртия

С.В. Шварц

С.В. Шварц

Форма по ОКСПД

Код
-----

0322005

по ОКНО

09490879

по ОКПО

73165016

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

Порядчик - ООО "Импорту-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Здание по адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 5

Объект - Здание по адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 5. Замена лифтового оборудования (Демонтажные, монтажные работы и электрооборудование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	2017/321/ЭА
дата	16.02.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	21.08.2018	с 07.04.2018 по 21.08.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
ноз. по смете	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4. Демонтаж лифтов №1446,1447,1448,1449,1450,1451. Включить																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	17	ТЕРм03-05-06-1-06	ДЕМОНТАЖ. За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 24,45м)	1 м	2,16	500,25	500,25							3,09	6,67
		Примечание: Материал Ресурсы 11.11.15 288000р	Включены в 1.1.1. Включены оборудование, которое не подлежит дальнейшему изъятию (предоставлению в лору) без разборки и раскопки ОЗН-0,3; 3М-0,3 в раск.; ЗИМ-0,3; МЛТ-0 в раск.; ТЗ-0,3; ТЗМ-0,3												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН-0,3; МЛТ-0,3; МЛТ-0,3 НР 034,77 руб.; 688-6098*0,85 от ФОТ СП 618,66 руб.; 486-6098*0,8 от ФОТ													
2	18	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площади проема до 2 м2	100 м2	0,03245	23942,63	15234,38	8708,25	1854,34	776,94	494,36	282,58	60,17	97,336	7,752
		Примечание: 1. Включены работы по демонтажу люков в перекрытиях площадью ОЗН-0,8; 3М-0,8 в раск.; ЗИМ-0,8; МЛТ-0 в раск.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8												3,16	0,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 ОЗН-0,8; 3М-0,8; ЗИМ-0,8; МЛТ-0,8 НР 619,35 руб.; 906-1188*0,9*0,85 от ФОТ СП 276,8 руб.; 436-639*0,85*0,8 от ФОТ													
3	19	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных элементов (демонтаж подоконника в привокне)	1 м3	0,1	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	340,3	157,29	183,01	50,56	9,59	2,84
		Примечание: Включены работы по демонтажу бетонных элементов (подоконника) площадью ОЗН-0,3; 3М-0,3; ЗИМ-0,3; МЛТ-0,3 НР 614,59 руб.; 886-1108*0,9*0,85 от ФОТ СП 99,77 руб.; 486-706*0,85*0,8 от ФОТ												0,96	0,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 ОЗН-0,3; 3М-0,3; ЗИМ-0,3; МЛТ-0,3 НР 614,59 руб.; 886-1108*0,9*0,85 от ФОТ СП 99,77 руб.; 486-706*0,85*0,8 от ФОТ													
4	20	БНМ № 88 (4 кв 2017г)	Получка строительного мусора с использованием экскаватором емкостью ковша до 0,5 м3	тн	0,0576	37,91		37,91		2,18		2,18			
		НР 836-4808*0,85 от ФОТ СП 486-6098*0,8 от ФОТ													
5	21	БНМ № 88 (4 кв 2017г)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	тн	0,0576	161,82		161,82		9,32		9,32			
		НР 836-4808*0,85 от ФОТ СП 486-6098*0,8 от ФОТ													
6	22	ТЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 24,45м)	1 м	2,16	1687,49	1667,51			3644,98	3601,82			10,3	22,25
		Примечание: Материал Ресурсы 11.11.15 288000р	Включены в 1.1.1. Включены оборудование, которое не подлежит дальнейшему изъятию (предоставлению в лору) без разборки и раскопки ОЗН-0,3; 3М-0,3 в раск.; ЗИМ-0,3; МЛТ-0 в раск.; ТЗ-0,3; ТЗМ-0,3												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН-0,3; МЛТ-0,3; МЛТ-0,3 НР 614,59 руб.; 906-1188*0,9*0,85 от ФОТ СП 276,8 руб.; 436-639*0,85*0,8 от ФОТ													
7	23	503-0532	Разветвляющая коробка У-409	10 шт.	3	848,32				2544,96					

Раздел 5. Монтаж лифтов №1,446,1447,1448,1449,1450,1451. Включить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	24	500-9701-06320 Итого Итого	Светильники светодиодные (LED) ЖКХ 1301, H000Lm, 8Вт, со стеклом (ТДМ) (МД-140 или аналог от светодиодной лампы 6Вт)	шт.	30	679,12				20373,6					
9	25	ТЕР09-04-013-01 Прим. Итого Материал Россия от 11.11.15 А880000р	Монтаж: противопожарных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-01-01 ОЗП-23.43: ЗМ-6-6-76 МАТ-7.09 НР (1607,51 руб: 658-908*10,9*0,83) от ФОТ СП (846,02 руб: 588-839*10,83*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	3,245	1020,69	391,28	102,41		3312,14	1269,77	332,32		2,07 6,72	
10	26	Счет-фактура №58 от 14.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Люк противопожарный (БЛ-30)	шт.	6	7487,29				44923,74					
11	27	ТЕР11-01-011-03 Примок Итого Россия от 11.11.15 А880000р	Устройство стежков: бетонных толщиной 20 мм (подливка в прямые) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-01-01 ОЗП-23.43: ЗМ-6-6-16 ЗМБ-23.43: МАТ-3.33 НР (133,99 руб: 948-1238*10,9*0,83) от ФОТ СП (72,7 руб: 518-738*10,83*0,8) от ФОТ	100 м2 стежков	0,02	13012,93	5866,87	574,24	303,89	260,26	117,34	11,48	6,08	40,65 0,81	1,27 0,03
12	28	ТЕР11-01-011-04 Примок Итого Россия от 11.11.15 А880000р	Устройство стежков: на каждые 5 мм изменение толщины стежки добавлять или исключать, к расценке 11-01-011-03 (подливка в прямые, до толщины 50 мм) (до 50 см ДЗ-6 (ОЗП-6: ЗМ-6-6-16 ЗМБ-23.43: МАТ-3.33 13-6, ТЗМ-6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-01-04 ОЗП-23.43: ЗМ-7-45 ЗМБ-23.43: МАТ-3.32 НР (164,44 руб: 948-1238*10,9*0,83) от ФОТ СП (8,92 руб: 518-738*10,83*0,8) от ФОТ	100 м2 стежков	0,02	11085,41	432,99	870,31	300,84	221,71	8,66	17,41	6,02	3 0,06	1,26 0,03
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1. При ремонте строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗМБ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 18, 25, 27-28))															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
						69922,66									





Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Государственного  
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический по ОКТМО 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300  
Подрядчик - ООО "Импорте-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85  
Стройка - Здание по адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 5  
Объект - Здание по адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 5. Пусконаладочные работы

Форма по ОКЗД	Код
0322005	
по ОКТО	09490879
по ОКПО	73165016
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	2017/321/ЭА
дата	16.02.2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	21.08.2018	07.04.2018	21.08.2018


АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. ЛИФТ №1446,1447,1448,1449,1450,1451															
1	1	1	1	1	6	128575,17	128575,17			771451,02	771451,02			528,47	
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 этажей, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабинки: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами															
ТЕРм01-14-01															
Длина															
Минимум															
Россия от															
11.11.15															
М88000р															
ТЕРм01-14-013-01 СЭП-13.43															
ИИДЭС К ПОЗИЦИИ:															
ИР 424298,06 руб.; 5396=4336*0,85 от ФОТ															
СЭП 124684,31 руб.; 3234=4026*0,8 от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕРм01-14-	При изменении количества оснований уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 (по 8 оснований)	1 основание												
2	025-04	Премия													
	Индексация	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:													
	11.11.15	ТЕРм01-14-025-04 ОЗП-23,43													
	Материал	НР (-1001,4 руб.) 358-65% от ФОТ													
		СИ (-968,09 руб.) 326-49% от ФОТ													
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Прокладочные работы: "эксплуатация" - 80%, "под нагрузкой" - 20%															
Итого															
В том числе:															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Понижающий коэффициент 1 385 998,64 * 0,800853457															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															



Сдел. Представитель ООО "Импор-Лифт"  
по доверенности №26/101 от 01.02.2018 г.  
Принят. Главный инженер Целевой организации  
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"



В.Б. Петров  
Д.А. Пестряков  
Р.В. Сидоренко  
С.В. Сидоренко  
С.В. Сидоренко

Сдел. Представитель ООО "Импор-Лифт"  
по доверенности №26/101 от 01.02.2018 г.

С.В. Сидоренко

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №169

Код

Форма по ОКД

0322005

по ОКТО

09490879

по ОКПО

73165016

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24, фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

Подрядчик - ООО "Импорт-Лифт", расположенный по адресу: юридический 628400, Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy Autonomous okrug-Yura, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Здание по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, дом 20

Объект - Здание по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, дом 20. Замена лифтового оборудования (демонтажные, монтажные работы и электрооборудование)

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	2017/321/3А
Вид операции	16.02.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	21.08.2018	с	по
		07.04.2018	21.08.2018

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/с осн. раб. (на ед./ всего)	Т/с мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтаж. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	1	ТЕРм03-05-001-01	ДЕМОНТАЖ. Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 320 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (в т.ч. п.1.1 ВОР - Демонтаж конструктивный обрамлений дверей шахты лифта; п.1.2 ВОР - Демонтаж направляющих лифта; 2 направляющие (противовеса) - уголок 50х50х5 мм, 2 направляющие (кабины) - моноблок, крепление направляющих (кронштейны, болты); п.1.3 ВОР - Демонтаж силового кабеля; п.1.4 ВОР - Демонтаж светильников; п.7 ВОР - Демонтаж ответственных коробов)	1 лифт			8	62489,64	50190,86	12298,78	4741,55	499917,12	401526,88	98390,24	37932,4	314,1	19,821	
		ДРУША Механизм Ростки от 11.1.1.5 Автомобль														2512,8	158,57	
2	2	ТЕРм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до 8 остановок) ВМКС-37 п.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию в связи без разборки и роста ОЗП-0.3; ЗМ-0.3 в рост; ЗПМ-0.3; МАГ-0 в рост; ТЗ-0.3; ТЗМ-0.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗП-23.43; ЗМ-9.07; ЗПМ-23.43; МАГ-14.07 НР (-1572).2 руб.; 68%=-80%*0,85 от ФОТ СП (-1109).56 руб.; 48%=-80%*0,8 от ФОТ	1 остановка			-8	3316,53	2627,65	688,88	263,38	-26532,24	-21021,2	-5511,04	-2107,04	16,23	-129,84	1,101
		ДРУША Механизм Ростки от 11.1.1.5 Автомобль														-129,84	-8,81	
3	3	ТЕРм03-05-001-06	БОЛЕЕ или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 24,49м) ВМКС-37 п.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию в связи без разборки и роста ОЗП-0.3; ЗМ-0.3 в рост; ЗПМ-0.3; МАГ-0 в рост; ТЗ-0.3; ТЗМ-0.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗП-23.43; МАГ-14.07 НР (-1227).33 руб.; 68%=-80%*0,85 от ФОТ СП (-4603).33 руб.; 48%=-80%*0,8 от ФОТ	1 м			-36,08	500,25	500,25			-18049,02	-18049,02			3,09	-111,49	
		ДРУША Механизм Ростки от 11.1.1.5 Автомобль																
4	4	ТЕРм04-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ВМКС-36 п.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП-0.8; ЗМ-0.8 в рост; ЗПМ-0.8; МАГ-0 в рост; ТЗ-0.8; ТЗМ-0.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм04-01-039-05 ОЗП-23.43; ЗМ-9.26; ЗПМ-23.43; МАГ-3.83 НР (-1533).37 руб.; 68%=-118%*0,85*0,85 от ФОТ СП (-1217).17 руб.; 48%=-81%*0,85*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов			0,101	23942,63	15234,38	8708,25	1854,34	2418,21	1538,68	879,53	187,29	97,336	9,83	7,752
		ДРУША Ростки от 11.1.1.5 Автомобль															0,78	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	5	ТЕР556-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбросной штукатурки в откосах Индекс к позиции: ТЕР556-9-01: 0,30т-23,43; 3м4-9,31; 3м4-23,43 11.11.15 НП 1128 76 руб.; 3086-428*0,81 ом ФОТ СН (1091,97 руб.); 3086-428*0,8 ом ФОТ		100 коробок	0,08	29150,44	26592,35	2558,09	706,88	2332,04	2127,39	204,65	56,55	179,3	3,97	
6	6	ТЕР556-10-1 Снятие дверных полотен Индекс к позиции: ТЕР556-10-01: 0,30т-23,43 НП 1430 48 руб.; 3086-428*0,81 ом ФОТ СН (307,49 руб.); 3086-428*0,8 ом ФОТ		100 м2 дверных полотен	0,1152	5338,29	5338,29			614,97	614,97			36,28 4,18	0,32	
7	7	ТЕР46-04-001-03 Разборка железобетонных фундаментов (группы в привае) Индекс к позиции: ТЕР46-04-001-03: 0,30т-23,43; 3м4-9,05; 3м4-23,43; 3м4-12,09 НП (1364,1 руб.); 8485-1108*0,9*0,85 ом ФОТ СН (177,2 руб.); 4836-708*0,85*0,8 ом ФОТ		1 м3	0,45	6781,12	2595,58	3800	1002,57	3051,5	1168,01	1710	451,16	15,45 6,95	5,63 2,53	
8	8	ТЕР46-04-001-02 Разборка бетонных фундаментов (демонтаж подвальных в привае) Индекс к позиции: ТЕР46-04-001-02: 0,30т-23,43; 3м4-9,31; 3м4-23,43 НП (1908,3 руб.); 8485-1108*0,9*0,85 ом ФОТ СН (1090,45 руб.); 4836-708*0,85*0,8 ом ФОТ		1 м3	1,093	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	3719,44	1719,14	2000,3	552,64	9,59 10,48	2,84 3,1	
9	9	ТЕР67-3-1 Демонтаж кабелей силового (в т.ч. демонтаж ответственных коробок - 30т.х8, в машинном помещении) Индекс к позиции: ТЕР67-3-01: 0,30т-23,43; 3м4-11,86; 3м4-23,43 НП (573,95 руб.); 7786-459*0,81 ом ФОТ СН (414,51 руб.); 5286-658*0,8 ом ФОТ		100 м	0,572	1394,59	1391,27	3,32	2,34	797,71	795,81	1,9	1,34	9,64 5,51	0,01 0,01	
10	10	БИМ № 88 (4 кв 2017г) Погрузка строительного мусора вручную (перевозка, обработка, окантовка, блоки, дверные проемы и люки) НП 8586-1008*0,81 ом ФОТ СН 4836-608*0,8 ом ФОТ		тн	3,1296	535,53		535,53		1675,99		1675,99				
11	11	БИМ № 88 (4 кв 2017г) Погрузка строительного мусора с использованием экскаватора емкостью ковши до 0,5 м3 (железобетонные, бетонные фундаменты, проемы) НП 8586-1008*0,81 ом ФОТ СН 4836-608*0,8 ом ФОТ		тн	3,888	37,91		37,91		147,39		147,39				
12	12	БИМ № 88 (4 кв 2017г) Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км НП 016-086*0,81 ом ФОТ СН 016-086*0,8 ом ФОТ		тн	7,0176	161,82		161,82		1135,59		1135,59				

Раздел 2. Монтаж. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459

Раздел 2. Монтаж. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	13	ТЕРм03-05-001-01 Проект Министерства России от 11.11.15 Абсолют	Лифт пассажирский со скоростью движения кабин до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (в т.ч. п/1. ВОР - Установки обрамлений дверных проемов дверей шахты лифта (лист х/к, толщиной 2 мм по ГОСТ 19904-90, Конструктивные элементы вспомогательного назначения из профильного проката, включая заднюю пороговую дверь шахты на этажных площадках); п. 7.2 ВОР - Монтаж направляющих лифта: 2 направляющие (противовеса), 2 направляющие (кабины) - монорельсы, хребтики направляющих (кронштейны, болты); п. 7.9 ВОР - Дребезь-твоздь бх40)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗН-23.43; ЗИД-9.07; ЗИД-23.43; МАКТ-14.07 НР (996107,68 руб.); 6896-8096*0,85 ом ФОТ СИ (703134,84 руб.); 4886-6086*0,8 ом ФОТ	1 лифт		8	239390,26	167302,85	40995,95	15805,18	1915122,08	1338422,8	327967,6	126441,44	1047 8376	66,07 528,56
14	14	ТЕРм03-05-001-04 Проект Министерства России от 11.11.15 Абсолют	За каждую остановку, больше или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до 8 остановок)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-04 ОЗН-23.43; ЗИД-9.07; ЗИД-23.43; МАКТ-14.07 НР (53123,97 руб.); 6894-8094*0,85 ом ФОТ СИ (37003,16 руб.); 4886-6086*0,8 ом ФОТ	1 остановка		-8	13109,73	8758,84	2296,25	877,92	-104877,84	-70070,72	-18370	-7023,36	54,1 -432,8	3,67 -29,36
15	15	ТЕРм03-05-001-06 Проект Министерства России от 11.11.15 Абсолют	За каждый метр высоты шахты, больше или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (до высоты шахты 24,49м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗН-23.43; МАКТ-14.07 НР (40911,36 руб.); 6894-8094*0,85 ом ФОТ СИ (28378,6 руб.); 4886-6086*0,8 ом ФОТ	1 м		-36,08	1687,49	1667,51			-60884,64	-60163,76			10,3 -371,62	
16	16	Счет-фактура №33 от 12.03.2018г. ООО "Торговый Дом "ИМПОРТ"	Лифты пассажирские грузоподъемность 400кг, скорость 0,63 м/с, 8 остановок, исполнение Е30, в комплекте с обрамлением, с учетом доставки до объекта в г. Омск.	шт.	8	815508,47				6524067,76						
17	17	500-9264-000120	Трубы полипропиленовые (ППХ) гофрированные, диаметр 20 мм	м		216	6,07			1311,12						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ТССЦ-104-0169	Копилки (заказная)	100 шт.	4,8	235,39				1129,87					
		Дружаст Министерство России от 11.11.15													
19	19	ТССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,216	37605,93				8122,88					
		Дружаст Министерство России от 11.11.15													
20	20	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	4	848,32				3393,28					
		Мелодор													
21	21	500-9701-00320	Светильники светодиодные (LED) ЖКХ 1301, 10000лк, 8Вт, со стеклом (TDM) (MD-140 или аналог со светодиодной лампой 6Вт)	шт.	40	679,12				27164,8					
		Дружаст													
22	22	500-9011-00101	Выключатель одноклавишный открытой проводки серии "Валентина" С16-038	шт.	8	42,57				340,56					
		00101													
23	23	500-9013-00150	Розетки одноклавишные открытой проводки серии "Валентина" РА 10-266	шт.	8	35,92				287,36					
		00150													
24	24	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Конденсатор (Блок цифровый) БД450 "Эвонек"	шт	8	7200				57600					
		ИМПОРТ													
25	25	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Преусилитель микрофона АБРМ 5.435 006	шт	8	120				960					
		ИМПОРТ													
26	26	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Ключ БД45, БД50	шт	8	250				2000					
		ИМПОРТ													

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г., ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Комплект кабелей для подключения БИ45	компл		8	700			5600					
28	28	Счет-фактура №61 от 15.05.2018г., ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Устройство грозозащиты АДРМ.5.430.051-01	шт		8	550			4400					
29	29	ТЕР09-04-013-01 Проект Инженер К.Позинин. Девушара Россия ом 11.11.15 Монтаж: противопожарных дверей: однополосных типов ИНЖЕНЕР К.ПОЗИНИН. ТЕР09-04-013-01 ОДП-23.43; 3М-6; 76; МДП-7.07 НР (315,86 руб.); ОДП-008 (0,90 руб.) ом фот СП (2006,51 руб.); 588-6356 (96,81 руб.) ом фот Монтаж: Двери противопожарные ДДМ-01/30 (Е1 30)	1 м2 проема		11,52	1020,69	391,28	102,41		11758,55	4507,55	1179,76		2,07 23,85	
30	30	201-9005-00030	Двери противопожарные ДДМ-01/30 (Е1 30)	м2		11,52	7187,75			82802,58					
31	31	ТЕР09-04-013-01 Проект Инженер К.Позинин. Девушара Россия ом 11.11.15 Монтаж: противопожарных люков ИНЖЕНЕР К.ПОЗИНИН. ТЕР09-04-013-01 ОДП-23.43; 3М-6; 76; МДП-7.07 НР (315,86 руб.); ОДП-008 (0,90 руб.) ом фот СП (2006,51 руб.); 588-6356 (96,81 руб.) ом фот	1 м2 проема		10,1	1020,69	391,28	102,41		10308,97	3951,93	1034,34		2,07 20,91	
32	32	Счет-фактура №58 от 14.05.2018г., ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Лак противопожарный (Е1-30)	лит.		16	7487,29			119796,64					
33	33	ТЕР062-2-4 Проект Инженер К.Позинин. Девушара Россия ом 11.11.15 Монтаж: Прокладка масляной окраски ранее окрашенных стоек с подготовкой и раскраской старой краски более 35% ИНЖЕНЕР К.ПОЗИНИН. ТЕР062-02-04 ОДП-23.43; 3М-11.86; 3М-23.43; МДП-7.2 НР (11377,73 руб.); 6096-8018 (90,85 руб.) фот СП (513,37 руб.); 4086-6096 (9,8 руб.) фот	100 м2 окрашено и поверхности		1,912	12397,67	9800,07	102,11	23,9	23704,55	18737,73	195,23	45,7	61,33 117,26	0,1 0,19



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	34	ТЕРм62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стел, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм62-16-4 ОЗП-23.43; ЗМ-11.88; ЗМ-23.43; МАТ-3.05 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м2 окрашиваемое и поверхности	0,6	12143,25	4729,81	92,31	23,9	7285,95	2837,89	55,39	14,34	29,6	0,1
35	35	ТЕРм62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм62-17-4 ОЗП-23.43; ЗМ-11.88; ЗМ-23.43; МАТ-3.05 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м2 окрашиваемое и поверхности	0,8294	12909,3	5397,8	92,31	23,9	10706,97	4476,94	76,56	19,82	33,78	0,1
36	36	ТЕРм62-6-4	Простан жеманная окраска ранее окрашенных полов, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм62-06-04 ОЗП-23.43; ЗМ-11.88; ЗМ-23.43; МАТ-3.12 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м2 окрашиваемое и поверхности	0,776	8400,8	5683,88	72,59	23,9	6519,02	4410,69	56,33	18,53	35,57	0,1
37	37	ТЕРм1-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (подливка в приямок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм1-01-011-03 ОЗП-23.43; ЗМ-0.16; ЗМ-23.43; МАТ-3.33 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м2 стяжки	0,2186	13012,93	5866,87	574,24	303,89	2844,63	1282,5	125,53	66,43	40,65	1,27
38	38	ТЕРм1-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 см изменение толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (подливка в приямок, до толщины 50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм1-01-011-04 ОЗП-23.43; ЗМ-2.45; ЗМ-23.43; МАТ-3.32 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м2 стяжки	0,2186	11085,41	432,99	870,31	300,84	2423,27	94,65	190,25	65,76	3	1,26
39	39	ТЕРм08-02-390-01	Коробка плиток: массивные; шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 ОЗП-23.43; ЗМ-5.37; ЗМ-23.43; МАТ-4.09 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м	0,572	3216,04	2866,43	129,03	2,34	1839,57	1639,6	79,53	1,34	16,29	0,01
40	40	560-9801-80083	Каналы кабельные ПВХ 25х16 мм М (длинной 2000 мм)	шт.	29	33,33				966,57					
41	41	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробе, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 ОЗП-23.43; ЗМ-11.94; ЗМ-23.43; МАТ-5 НР 11.11.15 НР 11.11.15 СН 11.11.15	100 м	0,572	625,61	490,86	20,66	2,34	357,85	280,77	11,82	1,34	2,82	0,01

Раздел 3. Электрооборудование. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	42	ТСН-501-8190	кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0572	37605,93				2151,06					
43	43	ТЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,16	19656,44	17465,19	1611,86	186,5	3145,03	2794,43	257,9	29,84	95,2	0,78
		Индикатор	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:											15,23	0,12
		Роспуск см	ТЕРм08-03-594-16 ОЗП-23,43; ЗМ-11,03; ЗММ-23,43; МАТ-8,71												
		11.11.15	НР (1287,66 руб.): 819%-059%*0,85 от ФОТ												
		Материал	СИ (1468,62 руб.): 528%-659%*0,8 от ФОТ												
44	44	Счет-фактура №75 от 31.05.2018г. ООО "Торговый дом "ИМПЮРТ"	Светильник светодиодный АРСТИС ВОО LED 1200 5000К	шт	16	4940,95				79055,2					
45	45	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель, одноклавишный, неуправляемого типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	6180,01	5797,28	140,3	7,26	494,4	463,78	11,22	0,58	31,6	0,03
		Индикатор	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:											2,53	
		Материал	ТЕРм08-03-591-01 ОЗП-23,43; ЗМ-11,03; ЗММ-23,43; МАТ-8,71												
		Роспуск см	НР (1736,13 руб.): 819%-059%*0,85 от ФОТ												
		11.11.15	СИ (241,47 руб.): 528%-659%*0,8 от ФОТ												
46	46	500-9011-100101	Выполнены одинокабинные открытой проводки серии "Ванеттина" СИ6-038	шт.	8	42,57				340,56					
47	47	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная, неуправляемого типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	6733,74	6340,16	140,3	7,26	536,7	507,21	11,22	0,58	34,56	0,03
		Индикатор	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:											2,76	
		Материал	ТЕРм08-03-591-08 ОЗП-23,43; ЗМ-11,03; ЗММ-23,43; МАТ-8,71												
		Роспуск см	НР (411,31 руб.): 819%-059%*0,85 от ФОТ												
		11.11.15	СИ (264,05 руб.): 528%-659%*0,8 от ФОТ												
48	48	500-9013-00150	Розетки одиночные открытой проводки серии "Ванеттина" РА 10-266	шт.	8	35,92				287,36					
49	49	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене в маш. помещении	1 шт.	24	94,26	90,44			2262,24	2170,56			0,5	
		Индикатор	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:											12	
		Материал	ТЕРм10-08-019-01 ОЗП-23,43; МАТ-8,71												
		Роспуск см	НР (1475,06 руб.): 659%-059%*0,85 от ФОТ												
		11.11.15	СИ (1001,87 руб.): 485%-608%*0,8 от ФОТ												
50	50	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	2,4	848,32				2035,97					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										9228591,47	1620765,2	413517,23	156756,7	10182,74	656,81
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗММ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Пояс. 29, 31, 37-38))										9230699,44	1628240,7	414149,71	156789,75	10190,88	656,95
Накладные расходы										1216206,39					
Сметная прибыль										855625,34					
Итого по акту:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Строительные работы										463910,96				298,87	7,84
Итого Монтажные работы										10838620,21				9892,01	649,11
Итого										11302531,17				10190,88	656,95
В том числе:															
Материалы										7188309,03					
Машины и механизмы										414149,71					
ФОТ										1785030,45					
Накладные расходы										1216206,39					
Сметная прибыль										855625,34					
Понижающий коэффициент 11 302 531,17 * 0,798776701										9028198,56					
НДС 18%										1625075,74					
ВСЕГО по акту										10653274,30				10190,88	656,95

Сдал: Представитель ООО "Импорт-Лифт" \_\_\_\_\_  
по доверенности №26/ИП от 01.02.2018г.

В.Б. Петров

Принял: Главный инженер Некоммерческой организации  
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" \_\_\_\_\_  
Д.А. Цестряков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель МКД по протоколу \_\_\_\_\_

Всего работ соответствует,  
смета не увеличена

*Соблюдено*  
*Исполнено*

## Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОК/Д

Код

0322005

по ОКПО

09490879

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический по адресу: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

по ОКПО

73165016

Подразчик - ООО "Импорт-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Здание по адресу: г. Омск, ул. Гапеева, дом 20

Объект - Здание по адресу: г. Омск, ул. Гапеева, дом 20. Замена лифтового оборудования (демонтажные, монтажные работы и электроборудование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

20177321/ЭА

дата

16.02.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	21.08.2018	07.04.2018	21.08.2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 4. Демонтаж. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459. Включить																	
16	Демонтаж лифтов	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0105	5338,29	5338,29	56,05	56,05	36,28	0,38							
1	Демонтаж лифтов	Демонтаж лифтов	100 м2	0,0105	5338,29	5338,29	56,05	56,05	36,28	0,38							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	БШМ № 88 (4 кв 2017г)	Полуэка строительного мусора с использованием экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (железобетонные, бетонные фундаменты, проливов)	тн	2,4248	37,91		37,91		91,92		91,92			
			НР 63%-108%*0,85 от ФОТ СИ 48%-60%*0,8 от ФОТ												
3	18	БШМ № 88 (4 кв 2017г)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	тн	2,4248	161,82		161,82		392,38		392,38			
			НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СИ 0%-0%*0,8 от ФОТ												

Раздел 5. Монтаж. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459. Включить

4	19	503-0532	Развешивание коробки У-409	10 шт.	3,2	848,32				2714,62					
5	20	508-9701-00328	Светильники светодиодные (ЛЕД) ЖСХ 1301, 100мм, 8Вт, со стеклом (ТДМ) (МД-140 или аналог со светодиодной лампой 6Вт)	шт.	32	679,12				21731,84					
6	21	ТЕР09-04-013-01	Монтаж: противопожарных дверей: однополных стальных	1 м2 проема	1,05	1020,69	391,28	102,41		1071,72	410,84	107,53		2,07 2,17	
		Древес	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:												
		Монтаж	ТЕР09-04-01-01 ОЗП-31,42; 3М-6,76; МАГ-7,07												
		Ресурс от	НР (316 руб.): 69%-90%*0,85 от ФОТ												
		1111,15	СИ (274,03 руб.): 50%-85%*0,8 от ФОТ												
7	22	201-9005-90030	Двери противопожарные ДПМ-01/30(Е1 30) (800х1800мм)	м2	1,05	7187,75				7547,14					
8	23	ТЕР62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2957	12143,25	4729,81	92,31	23,9	3590,76	1398,6	27,3	7,07	29,6 8,75	0,1 0,03
		Древес	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:												
		Монтаж	ТЕР62-16-04 ОЗП-23,43; 3М-11,08; ЗВД-11,43; МАГ-3,03												
		Ресурс от	НР (935,86 руб.): 69%-80%*0,85 от ФОТ												
		1111,15	СИ (562,27 руб.): 40%-50%*0,8 от ФОТ												
9	24	ТЕР62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расцветкой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	8400,8	5683,88	72,59	23,9	33,6	22,74	0,29	0,1	35,57 0,14	0,1
		Древес	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:												
		Монтаж	ТЕР62-06-04 ОЗП-23,43; 3М-11,5; ЗВД-23,44; МАГ-3,12												
		Ресурс от	НР (1533 руб.): 69%-80%*0,85 от ФОТ												
		1111,15	СИ (914 руб.): 40%-50%*0,8 от ФОТ												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						37290,03	1888,23	619,42	7,17		11,44				0,03
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к ценам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 3М=1,25; ЗВД=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Пов. 21))						37318,54	1949,86	646,3	7,17		11,77				0,03
Накладные расходы						1336,63									
Сметная прибыль						873,46									
Итого по акту:															
Прямые (ремонтно-строительные)						123,32								0,38	
Полуэка-разгрузочные работы при автоперевозках						91,92									
Перевозка автолампостом						392,38									
Строительные работы						31993,6									

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительные металлические конструкции										1760,26				2,5	
Мелкие работы (ремонтно-строительные)										5167,15				8,89	0,03
Итого										39528,63				11,77	0,03
В том числе:															
Материалы										34722,38					
Машинный и механизм										646,3					
ФОТ										1957,03					
Наскладные расходы										1336,63					
Сметная прибыль										873,46					
Понижающий коэффициент 39 528,63 * 0,798776701										31574,55					
НДС 18%										5663,42					
ВСЕГО по акту										37257,97				11,77	0,03


Снал: Представитель ООО "Импорт-Лифт"  
по доверенности №26/ИЛ от 01.02.2018г.

В.Б. Петров

Принял: Главный инженер Некоммерческой организации  
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Д.А. Песняков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации  
Уполномоченный представитель МКД по протоколу



Всего работ соответствует,  
смета на выполнение

Сделано по акту  
М.П. Мусков  
Страница 3

## ГРАНД-СМЕТА

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

Подрядчик - ООО "Импорт-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Здание по адресу: г. Омск, ул. Гашека, дом 20

Объект - Здание по адресу: г. Омск, ул. Гашека, дом 20. Пусконаладочные работы

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКНО

09490879

по ОКПО

73165016

Вид деятельности по ОКДН

Договор подряда (контракт)

номер

2017/321/ЭА

дата

16.02.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	21.08.2018	07.04.2018	21.08.2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Лифт. Лифты №1452, №1453, №1454, №1455, №1456, №1457, №1458, №1459															
1	1	ТЭР-мод-14-025-01	Лифт навесаживаемый для жилых домов на 10 этажей, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабин 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	8	128375,17	128375,17			1028601,36	1028601,4			528,47	4227,76
		Примечание: Лифт осн. 11.11.15 №8000000	Лифт осн. 11.11.15 №8000000												
		ИНЖЕНЕР К ПОЗИЦИИ	ИНЖЕНЕР К ПОЗИЦИИ												
		ТЭР-мод-14-025-01	ОЗП=23,43												
		НР 565730,75 руб.): 5598-6538-40,85 ом Ф007													
		СН (339152,44 руб.): 3488-4084-10,8 ом Ф007													

# ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР-01-14-025-04	При изменении количества оснований уменьшить или добавлять к расценке 01-14-025-01 (до 8 оснований)	1 основание			2522,94	2522,94			-40367,04	-40367,04			10,37	
	Директ	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12501-14-025-04 ОЗН=23,43												-165,92	
	Материал	НР (-22201,87 руб.): 33% = 6389,85 кв. м. ФОТ													
	11.1.15	СГ (-12917,43 руб.): 33% = 4061,84 кв. м. ФОТ													
	4060000														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Пусконаладочные работы "включено" - 80%, "под пульты" - 20%															
Итого															
В том числе:															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Понижающий коэффициент 1 847 998,18 * 0,80085457															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Сдал Представитель ООО "Импор-Лифт"

по доверенности №26/ИЛ от 01.02.2018г.

В.Б. Петров

Принял: Главный инженер Некоммерческой организации

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Д.А. Пестяков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

Всего по акту: 4061,84  
сметная прибыль

Всего по акту: 4061,84  
сметная прибыль



Форма по ОКДП

Код

0322005

по ОКПО

09490879

по ОКПО

73165016

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический  
 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24, фактический адрес: 644043, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300

Подразинчик - ООО "Импорто-Лифт", расположенный по адресу: юридический, 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-  
 Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85

Стройка - Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Омск, ул. Заверина, д. 17

Объект - Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Омск, ул. Заверина, д. 17. Демонтажные, монтажные  
 работы и электроборудование

Договор по договору

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

2017/321/9А

дата

16.02.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	25.09.2018	с	по
		07.05.2018	25.09.2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Т/з (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтаж. Лифты №1562, №1298, №913, №1299, №1561, №914																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	ТЕРм03-05-001-01 Движок Механизм Рослин ол 11.11.15 Ав8000лр	ДЕМОНТАЖ. Лифт пассажирский со скоростью движения кабин до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (в т.ч. ВОР - Демонтаж конструкций обрешеченной дверей шахты лифта, Демонтаж направляющих лифта. 2 направляющие (противовес) уголок 50х50х5 мм, 2 направляющие (кабины) - монорейлы, крепления направляющих (кронштейны, болты). Демонтаж силового кабеля. Демонтаж светильников) (АДЭС 7 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, монтаж по индексам демонтажу после монтажа оборудования в колу без разбора и раско. ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к рас.; ЗВМ=0,3; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗП=2,43; ЗМ=9,07; ЗВМ=2,43; МАТ=14,07 НР (1146,57 руб.); 80%+80%+0,85 от ФОТ СП (153205,34 руб.); 60%+60%+0,8 от ФОТ	1 лифт											314,1 1884,6	19,82 118,93
2	2	ТЕРм03-05-001-06 Движок Механизм Рослин ол 11.11.15 Ав8000лр	ДЕМОНТАЖ. Захваченный метр высотой шахты, более или менее укрупненных в характеристике лифта, добавили или уменьшить для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг (АДЭС 7 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, монтаж по индексам демонтажу после монтажа оборудования в колу без разбора и раско. ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к рас.; ЗВМ=0,3; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗП=2,43; МАТ=14,07 НР (1422,31 руб.); 60%+80%+0,85 от ФОТ СП (14022,52 руб.); 40%+60%+0,8 от ФОТ	1 м	-15,94	500,25	500,25				-7973,99	-7973,99			3,09 -49,25	
3	3	ТЕРм56-1-1 Движок Механизм Рослин ол 11.11.15 Ав8000лр	Демонтаж лоска, в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм56-01-01 ОЗП=2,43; ЗМ=9,07; ЗВМ=2,43 НР (834,95 руб.); 70%+80%+0,85 от ФОТ СП (896,4 руб.); 50%+60%+0,8 от ФОТ	100 коробок	0,06	20620,94	19454,16	1166,78	425,72	1237,26	1167,25	70,01	25,54	128,73 7,72	2,15 0,13	
4	4	ТЕРм56-1-1 Движок Механизм Рослин ол 11.11.15 Ав8000лр	Демонтаж оконных коробок, в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм56-01-01 ОЗП=2,43; ЗМ=9,07; ЗВМ=2,43 НР (834,95 руб.); 70%+80%+0,85 от ФОТ СП (896,4 руб.); 50%+60%+0,8 от ФОТ	100 коробок	0,06	20620,94	19454,16	1166,78	425,72	1237,26	1167,25	70,01	25,54	128,73 7,72	2,15 0,13	
5	5	ТЕРм56-9-1 Движок Механизм Рослин ол 11.11.15 Ав8000лр	Демонтаж дверных коробок, в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм56-09-01 ОЗП=2,43; ЗМ=9,07; ЗВМ=2,43 НР (1146,57 руб.); 70%+80%+0,85 от ФОТ СП (818,98 руб.); 50%+60%+0,8 от ФОТ	100 коробок	0,06	29150,44	26592,35	2558,09	706,88	1749,03	1595,54	153,49	42,41	179,3 10,76	3,97 0,24	

**Гранд-СМЕТА**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ТЕР56-10-1 Провод Министров Росстат от 11.11.15 №800/01	Снятие дверных когтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-10-01 ОЗН=21,43 НР (386,78 руб.): 70%=-823%*0,85 от ФОТ СП (211,99 руб.): 50%=-623%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных когтов	0,1019	5338,29	5338,29			543,97	543,97			36,28 3,7	
7	7	ТЕР46-04-001-03 Провод Министров Росстат от 11.11.15 №800/01	Разборка железобетонных фундаментов (гумбы в примыке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-03 ОЗН=21,43; ЗМ=20,5; ЗМВ=23,43; МАТ=12,99 НР (1200,42 руб.): 84%=-110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (723,39 руб.): 48%=-70%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м3	0,42	6781,12	2595,58	3800	1002,57	2848,07	1090,14	1596	421,08	15,45 6,49	5,6 2,3
8	8	ТЕР46-04-001-02 Провод Министров Росстат от 11.11.15 №800/01	Разборка бетонных фундаментов (демонтаж подпояк в примыке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 ОЗН=21,43; ЗМ=20,5; ЗМВ=23,43 НР (1252,07 руб.): 84%=-110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (718,32 руб.): 48%=-70%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м3	0,72	3402,96	1572,86	1830,1	505,62	2450,13	1132,46	1317,67	364,05	9,59 6,9	2,8 2,0
9	9	ТЕР67-3-1 Провод Министров Росстат от 11.11.15 №800/01	Демонтаж кабеля (в т.ч. демонтаж ответственных кабелей - 3-х хв. в наливном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР67-03-01 ОЗН=23,43; ЗМ=11,86; ЗМВ=23,43 НР (842,86 руб.): 72%=-85%*0,85 от ФОТ СП (608,73 руб.): 52%=-65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,84	1394,59	1391,27	3,32	2,34	1171,46	1168,67	2,79	1,97	9,64 8,1	0,0 0,0
10	10	БНМ №88 (4 кв 2017г.)	Полурка строительного мусора вручную НР 85%=-100%*0,85 от ФОТ СП 48%=-60%*0,8 от ФОТ	тн	2,0456	535,53		535,53		1094,92		1094,92			
11	11	БНМ №88 (4 кв 2017г.)	Полурка строительного мусора с использованием экскаватора с захватом ковша до 0,5 м3 НР 85%=-100%*0,85 от ФОТ СП 48%=-60%*0,8 от ФОТ	тн	2,778	37,91		37,91		105,31		105,31			
12	12	БНМ №88 (4 кв 2017г.)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км НР 0%=-0%*0,85 от ФОТ СП 0%=-0%*0,8 от ФОТ	тн	7,1958	161,82		161,82		1164,42		1164,42			

Раздел 2. Монтаж. Лифты №1562, №1298, №913, №1299, №1561, №914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	14	ТЕРм03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м в т.ч. ВОР - Установка обрамлений дверных проемов дверей шахты лифта (лист х/к, толщиной 2 мм по ГОСТ 1904-90. Конструктивные элементы вспомогательного назначения из профильного проката. Монтаж направляющих лифта: 2 направляющие (противовеса), 2 направляющие (кабины) - монорельс, крепления направляющих (кронштейны, болты))	1 лифт	6	239390,26	167302,85	40995,95	15805,18	1436341,56	1003817,1	245975,7	94831,08	1047 6282	66,0 396,4
		Монтаж Министр России от 11.11.15 М8800/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 ОЗП-23.43; ЗМ-9.07; ЗМ-23.43; МАТ-14.07 НР 717080,76 руб.; 68%—80%*0,85 от ФОТ СП 527351,13 руб.; 48%—60%*0,8 от ФОТ												
14	15	ТЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-15,94	1687,49	1667,51							10,3 -164,18	
		Монтаж России от 11.11.15 М8800/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 ОЗП-23.43; МАТ-14.07 НР 148074,47 руб.; 68%—80%*0,85 от ФОТ СП 12756,43 руб.; 48%—60%*0,8 от ФОТ												
15	16	Счет-фактура № 33 от 12.03.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Лифт пассажирский т/п 400 кг, скорость 0,63 м/с, 9 остановок, исполнение Е-30, в комплекте с обрамлением, с учетом доставки до объекта в г. Омск	шт.	6	844322,03					5065932,18				
16	17	500-9264-00020	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 20 мм	м	180	6,07				1092,6					
17	18	ТССП-104-0169	Клипсы (заклимы)	100 шт.	4,2	235,39				988,64					
		Монтаж Министр России от 11.11.15 М8800/пр													
18	19	ТССП-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,18	37605,93				6769,07					
		Монтаж Министр России от 11.11.15 М8800/пр													
19	20	500-9011-00101	Выключатели однополюсные открытой проводки серии "Валентина" СИ6-038	шт.	6	42,57				255,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	21	500-9013-00150	Розетки одножесткие открытой проводки серии "Валентина" РА-10-266	шт.	6	35,92				215,52					
21	22	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	3	848,32				2544,96					
22	23	500-9701-00310	Светильники светодиодные (LED) ЖКХ 1301, со светоакустическим датчиком, 1000Лм, 8Вт, со стеклом (TDM)	шт.	30	1020,4				30612					
23	24	Счет-фактура № 61 от 15.05.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Концентратор (Блок цифровой) БН45.0 "Эконом"	шт	6	7200				43200					
24	25	Счет-фактура № 61 от 15.05.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Предусилитель микрофона АБРМ 5.435.006	шт	6	120				720					
25	26	Счет-фактура № 61 от 15.05.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Кабель БН-45, БН-50	шт	6	250				1500					
26	27	Счет-фактура № 61 от 15.05.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Комплект кабелей для подключения БН45	компл	6	700				4200					
27	28	Счет-фактура № 61 от 15.05.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ"	Устройство грозозащиты АБРМ 5.430.051-01	шт	6	550				3300					



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	29	ТЕР09-04-013-01 Древес Массивное Россы от 11.11.15 М8000/пр	Монтаж: противопожарных дверей: однополых грухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 ОЗП-23.43: ЗМ-6.76; МАГ-7.07 НР (3163.79 руб.): 60%+90%*0.9*0.85) от ФОТ СП (2659.42 руб.): 50%+85%*0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	10,19	1020,69	391,28	102,41		10400,83	3987,14	1043,56		2,07	
29	30	201-9005-00030	Двери противопожарные ДПМ-01/30(Е1 30)	м2	10,19	7187,75				73243,17					
30	31	ТЕР10-01-034-03 Древес Массивное Россы от 11.11.15 М8000/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 ОЗП-23.43: ЗМ-10.19; ЗПМ-23.43; МАГ-1.34 НР (788.65 руб.): 90%+118%*0.9*0.85) от ФОТ СП (374.8 руб.): 43%+63%*0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0215	531827,95	34983,57	4690,15	421,04	11434,3	752,15	100,84	9,05	216,08	1,76
31	32	ТЕР09-04-013-01 Древес Массивное Россы от 11.11.15	Монтаж конструкций люков (0,15тн) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 ОЗП-23.43: ЗМ-6.76; МАГ-7.07 НР (1344.38 руб.): 60%+90%*0.9*0.85) от ФОТ СП (1150,06 руб.): 50%+85%*0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	4,33	1020,69	391,28	102,41		4419,59	1694,24	443,44		2,07	
32	33	201-9005-00010	Люк противопожарный (Е1 60)	м2	4,33	5251,55				22739,21				8,96	
33	34	ТЕР06-2-2-4 Древес Массивное Россы от 11.11.15 М8000/пр	Прокраска масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-02-04 ОЗП-23.43: ЗМ-11.86; ЗПМ-23.43; МАГ-3.2 НР (10020.45 руб.): 60%+90%*0.85 от ФОТ СП (5394.38 руб.): 40%+50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрасиваемо и поверхности	1,5	12397,67	9800,07	102,11	23,9	18596,51	14700,11	153,17	35,85	61,33	0,1
34	35	ТЕР06-2-16-4 Древес Массивное Россы от 11.11.15 М8000/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-16-04 ОЗП-23.43: ЗМ-11.86; ЗПМ-23.43; МАГ-3.05 НР (3511.37 руб.): 60%+90%*0.85 от ФОТ СП (1483,16 руб.): 40%+50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрасиваемо и поверхности	0,78	12143,25	4729,81	92,31	23,9	9471,74	3689,25		72	18,64	29,6
35	36	ТЕР06-17-4 Древес Массивное Россы от 11.11.15 М8000/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-17-04 ОЗП-23.43: ЗМ-11.86; ЗПМ-23.43; МАГ-3.05 НР (2403,4 руб.): 60%+90%*0.85 от ФОТ СП (1413,76 руб.): 40%+50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрасиваемо и поверхности	0,6519	12909,3	5397,8	92,31	23,9	8415,57	3518,83	60,18	15,58	33,78	22,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	37	ТЕРм62-6-4 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм62-06-04 ОЭП-23.43; ЗМ-11.9; ЗПМ-23.43; МАТ-3.12 НР (2352,06 руб.): 68%—80%*0,85 от ФОТ СП (1383,56 руб.): 40%—50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,606	8400,8	5683,88	72,59	23,9	5090,88	3444,43	43,99	14,48	35,57	0,1
37	38	ТЕРП1-01-011-03 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Устройство стяжек: Бетонных толщиной 20 мм (подливка в примыке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРП1-01-011-03 ОЭП-23.43; ЗМ-9.16; ЗПМ-23.43; МАТ-3.13 НР (964,68 руб.): 94%—123%*0,9*0,85 от ФОТ СП (523,39 руб.): 51%—73%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,144	13012,93	5866,87	574,24	303,89	1873,86	844,83	82,69	43,76	40,65	1,27
38	39	ТЕРП1-01-011-04 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРП1-01-011-04 ОЭП-23.43; ЗМ-7.45; ЗПМ-23.43; МАТ-3.12 НР (19,72 руб.): 94%—123%*0,9*0,85 от ФОТ СП (10,7 руб.): 51%—73%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,144	1847,57	72,16	145,05	50,14	266,05	10,39	20,89	7,22	0,5	0,21
39	40	ТЕРм08-02-390-01 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 ОЭП-23.43; ЗМ-5.57; ЗПМ-23.43; МАТ-4.19 НР (1951,91 руб.): 81%—93%*0,85 от ФОТ СП (1253,08 руб.): 52%—63%*0,8 от ФОТ	100 м	0,84	3216,04	2866,43	139,03	2,34	2701,47	2407,8	116,79	1,97	16,29	0,01
40	41	500-9801-00053	Каналы кабельные ПХВ 25х16 мм М (длиной 2000 мм)	шт.	42	33,33				1399,86					
41	42	ТЕРм08-02-399-01 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 ОЭП-23.43; ЗМ-11.94; ЗПМ-23.43; МАТ-5 НР (333,57 руб.): 81%—93%*0,85 от ФОТ СП (215,43 руб.): 52%—63%*0,8 от ФОТ	100 м	0,84	625,61	490,86	20,66	2,34	525,51	412,32	17,35	1,97	2,82	0,01
42	43	ТСОП-501-8190 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил — 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,084	37605,93				3158,9					
43	44	ТЕРм08-03-594-16 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-16 ОЭП-23.43; ЗМ-11.94; ЗПМ-23.43; МАТ-8.71 НР (715,74 руб.): 81%—93%*0,85 от ФОТ СП (1101,46 руб.): 52%—63%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,12	19656,44	17465,19	1611,86	186,5	2358,77	2095,82	193,42	22,38	95,2	0,78
														11,42	0,09

Раздел 3. Электрооборудование. Лифты №1562, №1298, №913, №1299, №1561, №914

39	40	ТЕРм08-02-390-01 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 ОЭП-23.43; ЗМ-5.57; ЗПМ-23.43; МАТ-4.19 НР (1951,91 руб.): 81%—93%*0,85 от ФОТ СП (1253,08 руб.): 52%—63%*0,8 от ФОТ	100 м	0,84	3216,04	2866,43	139,03	2,34	2701,47	2407,8	116,79	1,97	16,29	0,01
40	41	500-9801-00053	Каналы кабельные ПХВ 25х16 мм М (длиной 2000 мм)	шт.	42	33,33				1399,86					
41	42	ТЕРм08-02-399-01 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 ОЭП-23.43; ЗМ-11.94; ЗПМ-23.43; МАТ-5 НР (333,57 руб.): 81%—93%*0,85 от ФОТ СП (215,43 руб.): 52%—63%*0,8 от ФОТ	100 м	0,84	625,61	490,86	20,66	2,34	525,51	412,32	17,35	1,97	2,82	0,01
42	43	ТСОП-501-8190 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил — 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,084	37605,93				3158,9					
43	44	ТЕРм08-03-594-16 Длина Минусиорк Росси от 11.11.15 М88000р	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-16 ОЭП-23.43; ЗМ-11.94; ЗПМ-23.43; МАТ-8.71 НР (715,74 руб.): 81%—93%*0,85 от ФОТ СП (1101,46 руб.): 52%—63%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,12	19656,44	17465,19	1611,86	186,5	2358,77	2095,82	193,42	22,38	95,2	0,78
														11,42	0,09



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	45	Чет- фактура № 75 от 31.05.2018 г. ООО "Торговый дом "ИМПОРТ "	Светильник светодиодный встраиваемый/накладной потолочный, 10/16- 595x595x40мм, 2400Лм, 32Вт, IP20, 5500К	шт	12	1817,78				21813,36					
45	46	ТЕРм08-03- 591-01 Провоз Минишнур Росси ом 11.11.15 А88000пр	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке Индекс К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,83; ЗММ=21,43; МАТ=2,33 НР (282,11 руб.); 81%=-89%*0,83 ом ФОТ СП (181,11 руб.); 57%=-65%*0,8 ом ФОТ	100 шт.	0,06	6180,01	5797,28	140,3	7,26	370,8	347,84	8,42	0,44	31,6 1,9	0,03
46	47	500-9011- 00101	Выключатели одноклавишные открытой проводки серии "Валентина" С16-038	шт.	6	42,57				255,42					
47	48	ТЕРм08-03- 591-08 Провоз Минишнур Росси ом 11.11.15 А88000пр	Розетка штепсельная: неуполенного типа при открытой проводке Индекс К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 ОЗП=23,43; ЗМ=11,83; ЗММ=21,43; МАТ=2,33 НР (298,49 руб.); 81%=-95%*0,83 ом ФОТ СП (198,04 руб.); 57%=-65%*0,8 ом ФОТ	100 шт.	0,06	6733,74	6340,16	140,3	7,26	404,02	380,41	8,42	0,44	34,56 2,07	0,03
48	49	500-9013- 00150	Розетки одноклавишные открытой проводки серии "Валентина" РА.10-266	шт.	6	35,92				215,52					
49	50	ТЕРм10-08- 019-01 Провоз Минишнур Росси ом 11.11.15 А88000пр	Коробка ответвительная на стене в маш. помещении Индекс К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 ОЗП=23,43; МАТ=9,32 НР (569 руб.); 68%=-80%*0,83 ом ФОТ СП (260,47 руб.); 48%=-60%*0,8 ом ФОТ	1 шт.	6	94,26	90,44			565,56	542,64			0,5 3	
50	51	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	0,6	848,32				508,99					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										7151568,93	1317101,6	327708,16	124332,75	8238,29	520,98
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МД/С35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работа, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗММ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 29, 32-33, 31, 38-39))										7153085,1	1318195	328131,02	124347,76	8244,39	521,04
Накладные расходы										982816,14					
Сметная прибыль										691391,52					
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										321120,17				248,68	5,57
Итого Монтажные работы										8506172,59				7995,71	515,47
Итого										8827292,76				8244,39	521,04
В том числе:															
Материалы										5506759,13					
Машины и механизмы										328131,02					
ФОТ										1442542,71					
Накладные расходы										982816,14					
Сметная прибыль										691391,52					
Понижающий коэффициент 8 827 292,76 * 0,802339753										7082487,89					



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
НДС 18%										1274847,82					
ВСЕГО по акту										8357335,71				8244,39	321,0*

Стал: Представитель ООО "Импорт-Лидер"  
по доверенности №26/ИЛ от 01.02.2018г.

В.Б. Петров

Принят: Главный инженер Некоммерческой организации  
"Региональный фонд капитальной реконструкции жилых домов"

Д.А. Пестряков

Согласовано: Уполномоченный представитель филиала

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

*Степ. Кавицкий* *Д.И.*

Эта конструкция соответствует  
краткосрочному плану,  
бюджетная стоимость не превышает

*В.Б. Мосин*  
*Соблахов*  
*С.В. Мосин*  
*С.В. Мосин*

Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенная по адресу: юридический по ОКПО 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24; фактический адрес: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24. Тел.: +7(3812)900-300  
Подрядчик - ООО "Импор-Лифт", расположенный по адресу: юридический: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, АО, г. Сургут, ул. Университетская, д.7, оф. 11, тел.: 8 (3462) 55-05-85  
Стройка - Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Омск, ул. Заозерная, д. 17  
Объект - Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Омск, ул. Заозерная, д. 17, Демонтажные, монтажные работы и электрооборудование

Формы по ОКУД		Код	
0322005		09490879	
73165016			
Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
Договор подряда (контракт)		Вид операции	
номер	дата	номер	дата
2017/321/ЭА	16.02.2018		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	25.09.2018	07.05.2018	25.09.2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
по порядку	поз. по смете	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4. Демонтаж. Лифты №1562, №1298, №913, №1299, №1561, №914. Включить																	
16	ТЕР46-04-001-03 Другая Демонтаж Ремонт 11.11.15	Разборка железобетонных фундаментов (глубина в привязке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-03 03П-23.43; 3М-9.05; 3ПМ-23.43; МАТ-12.09 НР 00.23 руб.; 8486-1108698.9-0.85) от ФСТ СП 17.28 руб.; 48%-70970.85% от ФСТ	1 м3	0,01	6781,12	2595,58	3800	1002,57	67,81	25,96	38	10,03	15,45	0,15	5,63	0,06	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	ТЕР67-3-1 Демонтаж Монтаж Ресурсы 11.11.15 Автомобиль	Демонтаж кабеля (в т.ч. демонтаж ответвительных коробок - 3 шт х6, в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР67-3-01 ОЗП-23.43; ЗМ-11.86; ЗМ-23.43 НР 54.19 руб.; 72% = 63840.85 от ФОТ СП 19.14 руб.; 12% = 63840.85 от ФОТ СИ 48% = 60% от ФОТ	100 м	0,054	1394,59	1391,27	3,32	2,34	75,31	75,13	0,18	0,13	9,64	0,01
3	18	БНМ № 88 (4 кв 2017г)	Полусухая строительная смесь с бетонозаполнителем закрепительная смесь ковша до 0,5 м3 НР 83% = 100% от ФОТ СИ 48% = 60% от ФОТ	тн	2,37324	37,91		37,91		89,97		89,97			

## Раздел 5. Монтаж. Лифты №1562, №1298, №913, №1299, №1561, №914. Включить

4	19	503-0532	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	3	848,32				2544,96					
5	20	500-9701-00310	Светильники светодиодные (ЛЕД) ЖЭСХ 130L, со световым датчиком, 1000Лм, 8Вт, со стеклом (ТДМ)	шт.	30	1020,4				30612					
6	21	ТЕР62-16-4 Демонтаж Монтаж Ресурсы 11.11.15 Автомобиль	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с распылкой старой кисти более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-16-04 ОЗП-23.43; ЗМ-11.86; ЗМ-23.43; МАГ-1.05 НР 42.21 руб.; 68% = 60% от ФОТ СИ 19.02 руб.; 10% = 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	12143,25	4729,81	92,31	23,9	121,43	47,3	0,92	0,24	29,6	0,11
7	22	ТЕР11-01-011-03 Демонтаж Монтаж Ресурсы 11.11.15 Автомобиль	Устройство стяжки: бетонник толщиной 20 мм (подливка в прорези) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-01 ОЗП-23.43; ЗМ-9.16; ЗМ-23.43; МАГ-3.33 НР 9.38 руб.; 94% = 123840.85 от ФОТ СИ 15.09 руб.; 51% = 75840.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0014	13012,93	5866,87	574,24	303,89	18,22	8,21	0,8	0,43	40,65	1,27
8	23	ТЕР11-01-011-04 Демонтаж Монтаж Ресурсы 11.11.15 Автомобиль	Устройство стяжки: на каждые 5 мм уменьшения толщины стяжки добавлять или вычитать к расчету 11-01-011-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-01 ОЗП-23.43; ЗМ-7.45; ЗМ-23.43; МАГ-3.32 НР 10.2 руб.; 94% = 123840.85 от ФОТ СИ 15.11 руб.; 51% = 75840.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0014	1847,57	72,16	145,05	50,14	2,59	0,1	0,2	0,07	0,5	0,21

## Раздел 6. Электрооборудование. Лифты №1562, №1298, №913, №1299, №1561, №914. Включить

9	24	ТЕР68-02-390-01 Демонтаж Монтаж Ресурсы 11.11.15 Автомобиль	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР68-02-390-01 ОЗП-23.43; ЗМ-5.57; ЗМ-23.43; МАГ-4.19 НР 11.31 руб.; 81% = 93840.85 от ФОТ СИ 18.56 руб.; 52% = 65% от ФОТ	100 м	0,054	3216,04	2866,43	139,03	2,34	173,67	154,79	7,51	0,13	16,29	0,01
10	25	500-9801-00053	Каналы кабельные ПВХ 25х16 мм М (длинной 2000 мм)	шт.	3	33,33				99,99					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	26	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: по 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОДПИШУ: ТЕРм08-02-399-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,94; ЗПМ=23,43; МСТ=3 НР 01.38 руб./д. 8196-931870.85 от ФОТ СП 013.85 руб./д. 318-658670.8 от ФОТ 11.11.15	100 м	0,054	625,61	490,86	20,66	2,34	33,78	26,51	1,12	0,13	2,82	0,01
12	27	ТСЦП-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> 11.11.15	1000 м	0,0054	37605,93				203,07					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						34042,8	338	138,7	11,16	2,06					0,06
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Пов. 22-23))						34044,3	339,25	138,95	11,29	2,07					0,06
Накладные расходы						273,39									
Сметная прибыль						175,05									
Итого по акту:						33572,12									
Итого Строительные работы						920,62								0,52	0,06
Итого Монтажные работы						34492,74								1,55	
Итого														2,07	0,06
В том числе:															
Материалы						33566,1									
Машины и механизмы						138,95									
ФОТ						350,54									
Накладные расходы						273,39									
Сметная прибыль						175,05									
Повышающий коэффициент 34 492,74 * 0,802339753						27674,9									
НДС 18%						4981,48									
ВСЕГО по акту						32656,38								2,07	0,06

Сдел: Представитель ООО "Импор-Мед"

по доверенности №26/ИП от 01.02.2018г.

Принял: Главный инженер Некоммерческой организации

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

И.А. Пестряков

В.В. Петров

Вид контруктива соответствует

кратковременному плану,

сметная стоимость не превышает

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

Дан / Сделано 11.11.15

В.В. Москаренко

Всего работ: 11111

Объект - Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Омск ул. Заочный п 17

சுதாபாதிதா

ГРАНД-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР-01-14-025-04	При изменении количества оснований уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 (по 9 оснований)		1	Остановка	-6	2522,94	2522,94							
	Проект Минеральных вод России от 11.11.15 №000000	ТЕР-01-14-025-04 ОПГ-23,43 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ИР-1-8325,7 руб.; 53%-65870,85 от ФОТ СР-1-0844,04 руб.; 32%-40870,8 от ФОТ													
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Прокладочные работы: 'включено' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%															
Итого															
В том числе:															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Нормативный коэффициент 1 414 306,02 * 0,80085457															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Снагл. Представитель ООО "Индустри-Лидер" по доверенности №26 от 11.09.2018 г.

Приним. Главный инженер Некоммерческого объединения "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу



ИД КОНСТРУКТИВА ОДОТВЕТСТВЕН

КРАТКОРОЧНОМУ ИЛИ ИЛИ

СМЕТА СТОИМОСТЬ НЕ ПРЕВЫШЕНА

В.В. Мосинский

Собладо